

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	
پیش نویس قرارداد					

" قرارداد "

قرارداد حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ به نمایندگی آقایان ایرج موسوی (مدیرعامل) و مهدی عبدالهیان (رئیس هیات مدیره) عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۳۴۸ و شماره تماس ۹۲۰۰۳۰۱۲ -۰۲۱ با نشانی ایمیل: Commercial@dashtestancement.com که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از

یک سو و آقای/شرکت فرزند به شماره ثبت و شماره شناسنامه/شناسه ملی صادره از به کد ملی/کد اقتصادی متولد/...../..... به نمایندگی آقای (سمت: (عطف به روزنامه رسمی شماره مورخ ساکن/ به نشانی کدپستی و شماره تماس با نشانی ایمیل که "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از تعمیرات الکتروفیلتر اصلی و گریت خط تولید کارخانه سیمان دشتستان به شرح خدمات مندرج در جدول ماده ۲ این قرارداد جهت عملیات اجرایی تعمیر الکتروفیلترها. تبصره: پیمانکار اعلام و تصدیق می نماید از محل های اجرای عملیات موضوع قرارداد بازدید نموده و با توجه به جمیع جهات و علم و اطلاع کامل به نیازهای کیفی و کمی کارفرما، مندرج در موضوع قرارداد مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده است. لذا هر گونه اظهار بی اطلاعی بعدی از سوی پیمانکار در این خصوص به هیچ وجه مسموع نیست.

ماده ۲- شرح عملیات و نحوه اجرای آن

انجام عملیات موضوع قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد
۱	نظافت صنعتی الکتروفیلترها خصوصا داخل الکتروفیلترها	گریت	✓	
		اصلی	✓	
۲	بازدید پوسیدگی درب و قاب دریچه های اتاقچه ها و در صورت نیاز تعویض آنها	گریت	۱۴	
		اصلی	۱۲	
۳	بازدید و تعویض ریپینگ بارهای معیوب اتاقچه ها	گریت	۳۰	
		اصلی	۲۰	
۴	اصلاح و یا تعویض plates deflector and guide های معیوب	گریت	۱	
		اصلی	۱	
۵	دمونتاژ سندانها و واشرهای معیوب و تعویض سندانهای خراب با سندانهای تی شکل جدید ریپینگ بارها	گریت	۲۰	
		اصلی	۱۰	
۶	دمونتاژ rotation of Axic,rod Connecting های معیوب و نصب قطعات جدید و تنظیم آنها طبق نقشه	گریت	۳۰	
		اصلی	۵	
۷	بازدید و کنترل تمامی قطعات boushing Roller سیستم چکشهای بالا و پایین و تعویض قطعات معیوب مانند بوش	گریت	۵	
		اصلی	۲	
۸	تنظیم نهایی سیستم چکشهای دیسشارژ و کالکتینگ	گریت	۳	
		اصلی	۳	

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد
۹	اصلاح صفحات و گایدهای مربوطه و جازدن گایدهای در رفته و حذف مواردی که امکان سقوط دارند	گریت	۵	
		اصلی	۱۰	
۱۰	داربست بندی و دمونتاز صفحات کنار دیوار در صورت نیاز	گریت	۱۰۰۰ متر مربع	
		اصلی	۵۰۰ متر مربع	
۱۱	بررسی و نشستی گیری بدنه و سقف فیلتر	گریت	۳۰ متر مربع	
		اصلی	۱۰ متر مربع	
۱۲	کنترل محل رفت و برگشت کالکتینگها در زمان ضربه و رفع گیر آنها	گریت	۶	
		اصلی	۶	
۱۳	بازنمودن باکس مقره ها و سرویس زیرو رو آنها و سرویس سیستم چکش داخل باکس و آب بندی مجدد دربها	گریت	۳	
		اصلی	۳	
۱۴	کنترل teflone of Plate بین ترانس و باکس مقره ها و در صورت نیاز تعویض و یا تمیزکاری آنها	گریت	۳	
		اصلی	۳	
۱۵	بازدید و تخلیه دیو احتمالی مواد پشت صفحات مشبک و تنظیم آنها	گریت	✓	
		اصلی	✓	

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد
۱۶	دمونتاژ plate perforated for bar Rapping و تعویض رادهای شکسته و نصب و تنظیم مجدد آنها	گریت	۳	
		اصلی	۲	
۱۷	بازنمودن و سرویس و نصب و تنظیم گیرموتورها و یاتاقانهای مربوطه و housing سیستم چکش	گریت	۳	
		اصلی	۳	
۱۸	اصلاح بافل پلیتهای (plate Baffel) های داخل هاپرها و جوشکاری پارگی آنها و یا تعویض آنها	گریت	۱	
		اصلی	۲	
۱۹	بازدید و تعویض احتمالی مقره شکسته و واشرهای مربوطه و سپس تنظیمات	گریت	۱	
		اصلی	۱	
۲۰	صافکاری حتی الامکان دیسشارژهای دفرمه و کج و تیغه های مربوطه جهت اعمال بیشترین KV	گریت	۲۰	
		اصلی	۲۰	
۲۱	ترمیم عایق بندی های بدنه و داربست بندی لازم	گریت	۳۰۰ متر مربع	
		اصلی	۱۰ مترمربع	
۲۲	تنظیم سیستم تعلیق و کنترل نهایی تمامی سیستمهای داخلی الکتروفیلتر	گریت	۳	
		اصلی	۳	

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد
۲۳	تست سرد الکتروفیلتر و سیستم های ریپینگ	گریت	۱	
		اصلی	۱	
۲۴	اصلاح قطعات Bars S	گریت	۵	
		اصلی	۵	
۲۵	کنترل استقرار صحیح shakle ها و همچنین clips به منظور اطمینان از استقرار مناسب نگهدارنده های مربوطه	گریت	۵۰	
		اصلی	۷۰	
۲۶	اصلاح دفرمگی و انجام تنظیمات Traverse Stabilizing و Fixingtraverse به منظور دستیابی به تolerانس نقطه ای فواصل	گریت	۴	
		اصلی	۶	
۲۷	نصب مجدد Vane در ظلع ورودی فیلتر در پشت صفحات مشبک	گریت	۵	
		اصلی	--	
۲۸	کنترل زمان بندی چکش ها بر اساس دستورالعمل های ELEX و اصلاح و تنظیم موارد خارج از ترانس	گریت	۲	
		اصلی	۲	
۲۹	دمونتاژ و تمیزکاری و جرم گیری Finger Stabilizing هر سه فیلد	گریت	۹	
		اصلی	۹	

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید
کارخانه سیمان دشتستان

نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد
۳۰	اصلاح و آب بندی Gutter های دو قسمت فیلتر و تصحیح connection های اتصالی و جلوگیری از نشتی	گریت	۱	
		اصلی	۱	
۳۱	تنظیم والاین کردن گیرموتورها و تعویض بافرهای مربوطه	گریت	۲	
		اصلی	۲	
۳۲	تعویض Bolt U های آسیب دیده و دفرمه مربوط به اتصال rods connecting به shaft های ضربه زن	گریت	۱۰	
		اصلی	۱۰	
۳۳	تنظیم موقعیت و وضعیت استقرار insulators supporting of elements H	گریت	۱۲	
		اصلی	۱۲	
۳۴	تعویض پارچه اکسپنشن های پاره شده زیر الکتروفیلترهای اصلی و گریت	گریت	۶ عدد اکسپنشن	
		اصلی	۲ عدد اکسپنشن	
۳۵	بازسازی و ورق کشی بدنه فلزی اکسپنشن های هاپرهای زیر الکتروفیلترهای اصلی و گریت	گریت	۷ عدد اکسپنشن	
		اصلی	۳ عدد اکسپنشن	
۳۶	اصلاح عایق باکس مقره در صورت نیاز	گریت	۲	
		اصلی	۲	
۳۷	بازدید درب های سقف فیلتر و در صورت پوسیدگی تعویض آنها	گریت	۱	
		اصلی	۱	
۳۸	ورق کشی نقاط سایش خورده بدنه الکتروفیلتر اصلی	گریت		
		اصلی	۲ متر مربع	
۳۹	ورق کشی نقاط سایش خورده بدنه الکتروفیلتر گریت	گریت		
		اصلی	۱۰ متر مربع	

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ لغایت به مدت شمسی تعیین شد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت


مبلغ قرارداد در مقابل اجرای کامل مفاد قرارداد و به ازای انجام کلیه خدمات مذکور در ماده ۲ این قرارداد جهت عملیات تعمیر الکتروفیلتر اصلی و گریت خط تولید کارخانه سیمان دشتستان توسط پیمانکار به شرح جدول ذیل ریال (..... ریال) بصورت ناخالص می باشد که در پایان کار پس از ارائه صورتحساب رسمی توسط پیمانکار و تأیید آن از طرف ناظر قرارداد و مدیر کارخانه و کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار به شماره حساب نزد بانک بنام توسط واحد مالی پرداخت خواهد شد.

تبصره: در صورت درخواست کارفرما ، حجم و مدت قرارداد بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد ، تا ۲۵٪ قابل افزایش و کاهش می باشد.

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۱	نظافت صنعتی الکتروفیلترها خصوصا داخل الکتروفیلترها بازدید پوسیدگی درب و قاب	گریت	✓			
		اصلی	✓			
۲	بازدید پوسیدگی درب و قاب دریچه های اتاقچه ها و در صورت نیاز تعویض آنها	گریت	۱۴			
		اصلی	۱۲			
۳	معیوب اتاقچه ها بازدید و تعویض ریپینگ بارهای	گریت	۳۰			
		اصلی	۲۰			
۴	اصلاح و یا تعویض plates deflector and guide های معیوب	گریت	۱			
		اصلی	۱			
۵	دمونتاژ سندانها و واشرهای معیوب و تعویض سندانهای خراب با سندانهای تی شکل جدید ریپینگ بارها	گریت	۲۰			
		اصلی	۱۰			

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۶	دمونتاژ rotation of Axic,rod Connecting های معیوب و نصب قطعات جدید و تنظیم آنها طبق نقشه	گریت	۳۰			
		اصلی	۵			
۷	بازدید و کنترل تمامی قطعات bousing Roller سیستم چکشهای بالا و پایین و تعویض قطعات معیوب مانند بوش	گریت	۵			
		اصلی	۲			
۸	تنظیم نهایی سیستم چکشهای دیسشارژ و کالکتینگ	گریت	۳			
		اصلی	۳			
۹	اصلاح صفحات و گایدهای مربوطه و جازدن گایدهای در رفته و حذف مواردی که امکان سقوط دارند	گریت	۵			
		اصلی	۱۰			
۱۰	داربست بندی و دمونتاژ صفحات کنار دیوار در صورت نیاز	گریت	۱۰۰۰ متر مربع			
		اصلی	۵۰۰ متر مربع			
۱۱	بررسی و نشستی گیری بدنه وسقف فیلتر	گریت	۳۰ متر مربع			
		اصلی	۱۰ مترمربع			

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع	
کارخانه سیمان دشتستان					سیمان دشتستان	
موضوع سند:		کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد		Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف
						

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۱۲	کنترل محل رفت و برگشت کالکتینگها در زمان ضربه و رفع گیر آنها	گریت	۶			
		اصلی	۶			
۱۳	بازنمودن باکس مفره ها و سرویس زیرو رو آنها و سرویس سیستم چکش داخل باکس و آب بندی مجدد دربها	گریت	۳			
		اصلی	۳			
۱۴	کنترل teflone of Plate بین ترانس و باکس مفره ها و در صورت نیاز تعویض و یا تمیز کاری آنها	گریت	۳			
		اصلی	۳			
۱۵	بازدید و تخلیه دپو احتمالی مواد پشت صفحات مشبک و تنظیم آنها	گریت	✓			
		اصلی	✓			
۱۶	دمونتاژ plate perforated for bar Rapping و تعویض رادهای شکسته و نصب و تنظیم مجدد آنها	گریت	۳			
		اصلی	۲			
۱۷	بازنمودن و سرویس و نصب و تنظیم گیرموتورها و یاتاقانهای مربوطه و housing سیستم چکش	گریت	۳			
		اصلی	۳			
۱۸	اصلاح بافل پلیتهای (plate Baffel های داخل هاپرها و جوشکاری پارگی آنها و یا تعویض آنها)	گریت	۱			
		اصلی	۲			

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۱۹	بازدید و تعویض احتمالی مقره شکسته و واشرهای مربوطه و سپس تنظیمات	گریت	۱			
۲۰	صافکاری حتی الامکان دیسشارژهای دفرمه و کج و تیغه های مربوطه جهت اعمال بیشترین KV	گریت	۲۰			
۲۱	ترمیم عایق بندی های بدنه و داربست بندی لازم	گریت	۳۰۰ متر مربع			
۲۲	تنظیم سیستم تعلیق و کنترل نهایی تمامی سیستمهای داخلی الکتروفیلتر	اصلی	۱۰ مترمربع			
۲۳	تست سرد الکتروفیلتر و سیستم های ریپینگ	گریت	۳			
۲۴	اصلاح قطعات Bars S	اصلی	۱			
۲۵	کنترل استقرار صحیح shakle ها و همچنین clips به منظور اطمینان از استقرار مناسب نگهدارنده های مربوطه	گریت	۵			
		اصلی	۵۰			
		گریت	۷۰			

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۲۶	اصلاح دفرمگی و انجام تنظیمات Fixingtraverse و Traverse Stabilizing به منظور دستیابی به ترانس نقطه ای فواصل	گریت	۴			
۲۷	نصب مجدد Vane در ظلع ورودی فیلتر در پشت صفحات مشبک	گریت	۵			
۲۸	کنترل زمان بندی چکش ها بر اساس دستورالعمل های ELEX و اصلاح و تنظیم موارد خارج از ترانس	گریت	۲			
۲۹	دمونتاژ و تمیزکاری و جرم گیری Finger Stabilizing هر سه فیلد	گریت	۹			
۳۰	اصلاح و آب بندی Gutterهای دو قسمت فیلتر و تصحیح connectionهای اتصالی و جلوگیری از نشتی	گریت	۱			
۳۱	تنظیم ولاین کردن گیرموتورها و تعویض بافرهای مربوطه	گریت	۲			
۳۲	تعویض Bolt U های آسیب دیده و دفرمه مربوط به اتصال rods connecting به shaftهای ضربه زن	گریت	۱۰			
		اصلی	۱۰			

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان	
کارخانه سیمان دشتستان					(سهامی عام)	
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:	
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد	

ردیف	شرح خدمات تعمیرات الکتروفیلترهای خط تولید	الکتروفیلتر	ابعاد و مقادیر موجود	واحد	مبلغ فی (بدون ارزش افزوده) - ریال	مبلغ کل (بدون ارزش افزوده) - ریال
۳۳	تنظیم موقعیت و وضعیت استقرار insulators supporting of elements H	گریت	۱۲			
۳۴	تعویض پارچه اکسپنشن های پاره شده زیر الکتروفیلترهای اصلی و گریت	گریت	۶ عدد اکسپنشن			
۳۵	بازسازی و ورق کشی بدنه فلزی اکسپنشن های هاپرهای زیر الکتروفیلترهای اصلی و گریت	گریت	۲ عدد اکسپنشن			
۳۶	اصلاح عایق باکس مقره در صورت نیاز	گریت	۷ عدد اکسپنشن			
۳۷	بازدید درب های سقف فیلتر و در صورت پوسیدگی تعویض آنها	گریت	۳ عدد اکسپنشن			
۳۸	ورق کشی نقاط سایش خورده بدنه الکتروفیلتر اصلی	گریت	۲			
۳۹	ورق کشی نقاط سایش خورده بدنه الکتروفیلتر گریت	گریت	۲ متر مربع			
		اصلی	۱۰ متر مربع			

ماده ۵ - کسورات قانونی

۵-۱- کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد



۲-۵- مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، پنج درصد از مبلغ صورتحساب تا زمان تسلیم مفاصا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار، نزد کارفرما سپرده و در صورت عدم ارائه مفاصا حساب تا زمان یکسال کارفرما مبلغ کسر شده را به حساب تامین اجتماعی واریز می نماید.

۳-۵- معادل ۱۰٪ مبلغ صورتحساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی توسط پیمانکار و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی، نسبت به آزادسازی سپرده اقدام می گردد.

ماده ۶- تعهدات پیمانکار

۱-۶- تامین ابزار و تجهیزات مانند دستگاه جوش و دستگاه های برش ابزار لیفتینگ جعبه ابزار سنگ فرز چین بلاک تیغور بر عهده پیمانکار می باشد.

۲-۶- استخراج نقشه و مدارک فنی الکتروفیلتر و انجام کار طبق نقشه ها به عهده پیمانکار می باشد.

۳-۶- برآورد کارهای اجرایی به شرح ماده ۲ قرارداد می باشد و تمامی کارهای نظافت و تست الکتروفیلتر نیز به عهده ی پیمانکار می باشد.

۴-۶- باز و بسته نمودن باکس مفره ها به عهده پیمانکار می باشد.

۵-۶- کارفرما یک هفته قبل از توقف خط به پیمانکار کتباً اعلام، تا پیمانکار نسبت به تجهیز کارگاه و فعالیت های قبل از توقف اقدام، و باتوجه به حجم کار و دقت آن در کوتاهترین زمان ممکن تعمیرات انجام و تست های قبل از راه اندازی انجام پذیرد.

۶-۶- داربست بندی، تامین لوله داربست و تخته الوار و همچنین ورق کشی برای انجام تعمیرات و عملیات موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.

۷-۶- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.

۸-۶- پیمانکار یا نماینده او هنگام وارد نمودن کلیه وسایل و تجهیزات به محل کارخانه سیمان دشتستان، می بایست صورت اجناس، لوازم و ماشین آلات را به واحد حراست سیمان دشتستان ارائه نماید. ضمناً پیمانکار و هیچ یک از کارکنان او حق خارج نمودن هیچ نوع وسیله و ابزاری را از کارخانه سیمان دشتستان نخواهد داشت و در صورتیکه پیمانکار قصد خارج نمودن وسایل و ابزار خود را از کارخانه داشته باشد، بایستی قبلاً مجوز لازم را از مدیریت آن مجموعه اخذ و هنگام خروج آن را به درب بازرسی تسلیم نماید.

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۹-۶- پیمانکار متعهد می گردد آموزش های لازم را در مورد رعایت شئونات اسلامی ، آداب معاشرت ، حفظ اسرار و امانت داری و نیز حفظ اموال ، اثاثیه ، لوازم و ماشین آلات کارفرما به کارکنان خود بدهد و چنانچه در اثر ناآگاهی کارکنان پیمانکار خسارتی متوجه کارفرما گردد ، پیمانکار رأساً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود . میزان خسارت وارده توسط کارفرما تعیین و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد .

۱۰-۶- کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد پیمانکار متعهد و موظف است که پاسخگو باشد .

۱۱-۶- پیمانکار حق به کارگیری اتباع غیر ایرانی فاقد جواز کار ، افراد کمتر از ۱۸ سال ، افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت ؛ را ندارد و هرگونه تخلف در این خصوص موجب پاسخگویی مستقیم پیمانکار در مراجع ذیصلاح خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و چنانچه از بابت رعایت نشدن این موارد خسارت، جریمه و یا محکومیتی متوجه سیمان دشتستان شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

۱۲-۶- پیمانکار می بایست کلیه امکاناتی را که کارفرما در اختیار او قرار میدهد (اتاق ، تلفن و هر نوع وسیله و امکانات دیگر) صحیح و سالم در پایان کار و یا مدت قرارداد به کارفرما مسترد دارد و در صورت بروز هرگونه خسارت مسئول جبران ضرر و زیان خواهد بود .

۱۳-۶- پیمانکار متعهد است هر مرحله از عملیات را رأس زمان مقرر به مورد اجرا در آورد .

۱۴-۶- در صورت بروز هر گونه خسارت (مالی یا غیر مالی) که بدلیل عدم کارایی مناسب الکتروفیلتر اصلی و گریت خط تولید ، متوجه کارخانه گردد، مسئولیت آن با پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف به جبران خسارت می باشد ، چنانچه در اجرای موضوع قرارداد خسارتی متوجه کارفرما یا اشخاص ، ثابت گردد یا حکم محکومیتی علیه کارفرما یا هر یک از مدیران آن صادر گردد ، جبران کلیه خسارات وارده بنا بر اعلام کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما می تواند رأساً نسبت به محاسبه و کسر خسارت یا معادل آن از مطالبات یا اسناد تضمینی پیمانکار یا سایر طرق اقدام نماید .

۱۵-۶- پیمانکار ملزم می باشد نسبت به تأمین نیروی انسانی ، حمل و نقل و فراهم آوردن تجهیزات جهت اجرای عملیات رأساً اقدام نماید .

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۶-۶- پیمانکار متعهد و مسئول رفتار کارکنان خدماتی خود بوده و موظف است به کارکنان خود تفهیم نماید کلیه مقررات و آئین نامه های انضباطی داخل کارخانه سیمان دشتستان را رعایت نموده و محترم بشمارند و مسئولیت پاسخگویی و جبران هرگونه خسارات و یا عوارض ناشی از بی انضباطی به عهده ایشان می باشد .

۱۷-۶- پیمانکار می بایست قطعات مورد نیازی را که خارج از تعهداتش می باشد را از طریق ناظر قرارداد درخواست نماید ، در صورت زمان بر بودن تهیه قطعات توسط کارفرما، می بایست پس از کسب مجوز از ناظر قرارداد شخصا نسبت به تهیه قطعات اقدام نموده و متعاقباً ضمن ارائه صورت حساب رسمی و معتبر و در صورت تایید ناظر قرارداد و مدیر کارخانه مبلغ به ایشان پرداخت می گردد.

۱۸-۶- سایر تعهدات پیمانکار

۱-۱۸-۶- پیمانکار با وقوف کامل به کلیه شرایط فنی و دیگر شرایط مربوط به اجرای کامل موضوع قرارداد بدون هیچ گونه عذری در تمام مدت قرارداد انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده می گیرد.

۲-۱۸-۶- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات موضوع قرارداد بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح و به موقع وظایف تعیین شده می نماید .

۳-۱۸-۶- مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات حین کار برای عوامل پیمانکار ، به عهده پیمانکار می باشد.

۴-۱۸-۶- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود در کارخانه سیمان دشتستان را بیمه مسئولیت مدنی نماید و عواقب کلیه حوادث ناشی از کار و یا غیر از آن در مدت زمان قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرسنل پیمانکار ندارد . در صورت بروز حادثه و محکومیت شرکت سیمان دشتستان به پرداخت خسارت و غرامت و یا دیه ، پیمانکار مسئول پرداخت است و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد .

۵-۱۸-۶- پرسنل پیمانکار متعهد به انجام صحیح امور محوله ، حفظ شئونات اخلاقی ، رعایت مقررات و ضوابط کارفرما می باشند .

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف

۶-۱۸-۶- پرسنل پیمانکار می بایست دارای صلاحیت فنی و حرفه ای لازم برای انجام عملیات موضوع قرارداد باشند. صلاحیت این افراد می بایست به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد .

۶-۱۸-۷- پیمانکار موظف است از کارکنان فنی مناسب و به تعداد کافی برای اجرای صحیح و به موقع عملیات موضوع قرارداد استفاده نماید و پس از خاتمه عملیات بدون اطلاع و مجوز کارفرما حق خروج نیروهای خود را از محیط کار ندارد.

۶-۱۸-۸- پرداخت هر گونه حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار و همچنین پرداخت هرگونه خسارات احتمالی به کارکنان وی در طول مدت اجرایی این قرارداد تماما بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۶-۱۸-۹- پیمانکار حق ندارد در هیچ یک از مراحل کار کل یا بخشی از کار (موضوع قرارداد) ، حقوق و یا مسئولیت خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.

۶-۱۸-۱۰- پیمانکار می بایست بر اساس برنامه کاری کارفرما نسبت به چیدمان نفرات خود در جبهه کارهای موجود اقدام نماید و در این خصوص هر گونه سهل انگاری و قصور در کار که منجر به تعطیلی و یا تاخیر در اتمام کار شود توسط کارفرما محاسبه و با اعمال ۲۵ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۶-۱۸-۱۱- تامین کلیه ی ابزار و وسایل ایمنی فردی پرسنل پیمانکار شامل کلاه ایمنی ، کفش ایمنی، دستکش ، لباس کار، ماسک ، کمربند ایمنی ، عینک به عهده پیمانکار می باشد. حفظ و حراست اموال پیمانکار بر عهده خود پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد؛ همچنین پیمانکار تعهد می نماید که کلیه وسایل و احتیاجات مربوط به کارکنان خود را شخصا تهیه نماید.

۶-۱۸-۱۲- پیمانکار موظف است کلیه مقررات داخلی شرکت صنایع سیمان دشتستان را رعایت نموده و پرسنل خود را موظف به رعایت این قوانین نماید .

۶-۱۸-۱۳- رعایت کلیه نکات ایمنی و بازدید از نصب صحیح و استاندارد تجهیزات و اجرای موضوع عملیات قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار در صورت وقوع حوادث ناگوار نخواهد داشت .

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف



۱۴-۱۸-۶- پیمانکار، مسئولیت هرگونه ضرر، خسارت، یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود، متوجه کارفرما شود به عهده می‌گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.

۱۵-۱۸-۶- پیمانکار اذعان می‌دارد پرسنل و افراد وی صرفاً در رابطه قراردادی با ایشان بوده و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند و لذا در صورت وجود یا بروز هرگونه ادعا، پیمانکار مسئول پاسخگویی خواهد بود.

۱۶-۱۸-۶- پیمانکار موظف است کارت واکسن کووید ۱۹ کلیه پرسنل خود در کارخانه سیمان دشتستان را به کارفرما ارائه نماید.

۱۷-۱۸-۶- پیمانکار کد کارگاهی اعلام شده به شماره را به این شرکت تأیید می‌نماید.

۱۸-۱۸-۶- پیمانکار می‌بایست " گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران " را از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نماید و به شرکت صنایع سیمان دشتستان تحویل نماید.

۱۹-۱۸-۶- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی و آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، الزامات و قوانین و مقررات زیست محیطی کشور و الزامات استانداردهای بین‌المللی ایمنی و بهداشت محیط زیست (ISO14001:2015, ISO45001:2018) و دستورالعمل اجرایی HSE پیمانکاران در شرکت صنایع سیمان دشتستان می‌باشد.

۲۰-۱۸-۶- در صورتی که پیمانکار دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را رعایت ننماید، بدلیل عدم رعایت اصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست، از سوی واحد HSE، تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد شد:

*** اخطار اول :** در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت اول مبلغی معادل یک درصد (۱٪) هزینه ارائه خدمات پیمانکار از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار دوم :** در صورت اخطار کتبی برای نوبت دوم سه درصد (۳٪) از هزینه ارائه خدمات پیمانکار از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف



*** اخطار سوم:** در صورت دریافت اخطار برای نوبت سوم ، مبلغ پنج درصد (۵ %) از هزینه ارائه خدمات پیمانکار از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد. و در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت مقرر مکاتبه با دستگاه نظارت جهت فسخ قرارداد انجام خواهد شد.

۲۱-۱۸-۶- پیمانکار می بایست یکنفر مسئول HSE، جهت انتقال الزامات و دستورالعمل ها ، به کارفرما معرفی نماید.

۲۲-۱۸-۶- پیمانکار ملزم به رعایت الزامات HSE ، استفاده از وسایل و لوازم حفاظت فردی می باشد.

ماده ۷- تعهدات کارفرما

۱-۷- تأمین متریال مانند آهن آلات و متریال مانند الکتروود و صفحه سنگ و کپسول هوا و گاز و قطعات مربوط به الکتروفیلتر و ایمن نمودن محل انجام عملیات موضوع قرارداد بر عهده کارفرما می باشد.

۲-۷- تأمین جرثقیل و تاورکرین و ماشین آلات حمل قطعات بر عهده کارفرما می باشد.

۳-۷- تأمین روشنایی مناسب خصوصاً برای شیفت شب به عهده کارفرما می باشد.

۴-۷- محل تحویل قطعات و متریال محل انبار کارفرما می باشد.

۵-۷- داشتن اپراتور و سلامت تاورکرین و آسانسور در مدت تعمیرات توسط کارفرما تضمین می گردد.

۶-۷- کارفرما باید کارگاه یا محل موردنظر برای پروژه را در زمان مقرر به پیمانکار تحویل دهد تا نسبت به تجهیز کارگاه و اجرایی نمودن کار خود را آغاز کند

۷-۷- کارفرما می بایست پس از ارائه صورتحساب رسمی از سوی پیمانکار به تعهدات مالی خود که در قرارداد قید شده است، به موقع عمل کند. البته این تعهد مشروط به انجام درست تعهدات پیمانکار مطابق با زمان بندی عملیات موضوع قرارداد در راستای تعمیرات دی ماه در محل کارخانه می باشد.

۸-۷- هماهنگی های لازم جهت انجام به موقع فعالیت های پیمانکار مربوط به تعمیر الکتروفیلتر اصلی و گریت (اعم از تحویل مدارک فنی مورد نیاز، فراهم نمودن امکان بازدید ، هماهنگی تردد ، صدور مجوزهای ایمنی و ایجاد شرایط ایمن)

۹-۷- تأمین غذای پرسنل پیمانکار در محل پروژه به عهده کارفرما می باشد.

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره قرارداد:	کد قرارداد:	موضوع سند:
پاراف		پیمانکاری	Ct-1403-11-11-01	Ct/11	پیش نویس قرارداد

۱۰-۷- کارفرما میبایست در اسرع وقت بصورت مکتوب پاسخ سئوالات و یا موارد مطروحه پیمانکار را بدهد.

ماده ۸- نظارت بر اجرای کار

۸-۱- دستگاه نظارت کارفرما ، به منظور هماهنگی و تایید گزارشات پیشرفت کار و نظارت بر حسن اجرای وظایف و مسئولیت هایی که در این قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته شده است ، **مدیر دفتر فنی کارخانه سیمان دشتستان** خواهد بود و **مدیر کارخانه به عنوان ناظر عالی** بر مجموع کار نظارت خواهد داشت.

۸-۲- کلیه وجوه کاری اعم از پرسنل، کمیت و کیفیت عملیات واگذار شده به پیمانکار و هرگونه فعالیتی که در قرارداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف مانند کار اضافه به عهده پیمانکار گذاشته شده می بایست تحت نظر دستگاه نظارت و به تایید وی برسد .

۸-۳- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورده و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد.

۸-۴- نظارت و بازرسی نمایندگان کارفرما و یا دستگاه نظارت از مسئولیت های پیمانکار در انجام تعهدات وی طبق شرایط قرارداد، نخواهد کاست و یا موجب سلب مسئولیت وی نخواهد بود.

۸-۵- قصور کارفرما یا پیمانکار از اعمال مقررات جزئی این قرارداد، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن مقررات مزبور نبوده و نمی تواند بر اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه مقررات مزبور تأثیری داشته باشد، عدم پیگیری یا سکوت کارفرما یا پیمانکار از تخلف طرف دیگر قرارداد ، نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد.

ماده ۹-تضمین قرارداد

حسن انجام تعهدات جهت کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل تا پایان آن توسط پیمانکار تعهد می گردد به همین منظور پیمانکار موظف است یک فقره چک صیادی جهت تضمین حسن انجام تعهدات در وجه شرکت صنایع سیمان دشتستان بدون قید و شرط و بابت معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به کارفرما تحویل نماید که این چک تضمین پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی و تایید توسط ناظر قرارداد و مدیر کارخانه ، تا پایان قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار با امضای این قرارداد به کارفرما اختیار می دهد تا در موارد مقتضی، تاخیر در انجام مراحل موضوع قرارداد ، کوتاهی در انجام تعهدات

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف



قراردادی، جرائم و غیره مطالبات خود را به اضافه پانزده درصد از محل تضمین مذکور و یا وجوه بستانکاری پیمانکار و یا سایر وجوه یا اموال وی تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۰- وجه التزام و جرائم

۱۰-۱- تاخیر در اجرای عملیات تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید

در صورتی که پیمانکار در اجرای مراحل عملیات موضوع قرارداد در طول مدت این قرارداد (ماده ۳) تاخیر نماید، کارفرما می تواند برای هر روز تاخیر، ۰/۵٪ (نیم درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان وجه التزام تاخیر از پیمانکار دریافت نماید و یا آن را از مطالبات پیمانکار کسر و یا از محل تضمین اجرای تعهدات پیمانکار وصول نماید.

۱۰-۲- وصول خسارت

در صورتی که هر گونه خسارت ناشی از تاخیر یا قصور در انجام تعهدات و تضامین و یا تخلف از مفاد قرارداد حاضر یا وجه التزام بر طبق این قرارداد مشمول پیمانکار گردد و میزان خسارت با مبلغ ضمانت حسن انجام کار برای تامین خسارت یا وجه التزام مزبور کافی نباشد کارفرما می تواند از مطالبات پیمانکار (مذکور در ماده ۹ این قرارداد) برداشت نماید و به هر صورت پرداخت خسارت یا وجه التزام مزبور به عهده "پیمانکار" خواهد بود و "کارفرما" می تواند مبلغ آن را بدون انجام تشریفات قانونی یا قضایی از محل تضامین و یا سایر مطالبات "پیمانکار" وصول نماید.

تبصره: در صورتی که تاخیر ناشی از قصور پیمانکار به اندازه ای باشد که مبلغ خسارت بیش از ۱۰٪ شود، کارفرما مخیر است علاوه بر وصول خسارت تاخیر از پیمانکار، به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و مطابق ماده ۱۲ عمل کند.

ماده ۱۱- حوادث قهریه

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه (مانند سیل، زلزله، طوفان و ...) و یا اقدامات غیر قابل پیش بینی دولتی که منجر به تاخیر در اجرای قرارداد توسط طرفین گردد، کارفرما و پیمانکار از مسئولیت های خود مبرا هستند، مشروط به آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده طرفین خارج باشد، ثالثاً فعل یا ترک فعل طرفین در بروز این گونه حوادث کتباً اعلام گردد و در این شرایط،

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	نسخه:
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف

یا قرارداد برای مدت فورس ماژور تعلیق می گردد و یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، طرفین درخواست خاتمه و فسخ قرارداد را می نمایند. لازم به ذکر است نوسانات اقتصادی و تحریم ها و بیماری های واگیردار همچون کووید ۱۹ مشمول فورس ماژور نمی باشد.

ماده ۱۲-فسخ قرارداد

۱۲-۱- قرارداد نسبت به کارفرما جایز و نسبت به پیمانکار لازم می باشد. چنانچه کارفرما قبل از موعد قرارداد مایل به فسخ باشد می تواند با اطلاع قبلی ، بدون نیاز به هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی، اقدام به فسخ قرارداد نماید.

۱۲-۲- کارفرما می تواند در صورت تحقق شرایط زیر نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید:

۱۲-۲-۱- در صورتی که پیمانکار به تشخیص کارفرما و بدون عذر موجه هنگام اعلام نیاز در محل خدمت تعیین شده حاضر نگردد.

۱۲-۲-۲- چنانچه برای کارفرما مشخص گردد پیمانکار در انجام مفاد قرارداد و وظایف خود کوتاهی نموده است.

۱۲-۲-۳- عدم توانائی مالی و یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه به تشخیص کارفرما.

۱۲-۲-۴- در صورت تاخیر قابل انتساب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از ۱۰ روز از تاریخ شروع قرارداد .

۱۲-۲-۵- انحلال و یا ورشکستگی پیمانکار یا عدم توانایی فنی نامبرده برای اجرای عملیات، مطابق مفاد این قرارداد بر اساس تشخیص دستگاه نظارت و نیز ایجاد منع قضایی و یا موارد مشابه.

۱۲-۲-۶- بروز فساد مالی پیمانکار، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.

۱۲-۲-۷- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.

۱۲-۲-۸- ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات.

۱۲-۲-۹- محکومیت قضائی پیمانکار به نحوی که باعث اختلال در تعهدات پیمانکار شود.

۱۲-۲-۱۰- عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات کتبی نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است.

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری	پاراف	

در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار و یا کارفرما مسئولیت جبران خسارت وارده به هر طرف در تعهد طرف دیگر خواهد بود.

۱۱-۲-۱۲- علاوه بر فسخ قرارداد در موارد فوق، کارفرما در مورد جریمه و تسویه حساب با پیمانکار به شرح ماده ۱۳ اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۳- خاتمه پیمان

در صورتی که به یکی از علت های مشروحه در ماده ۱۲ ، قرارداد فسخ گردد کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری، علاوه بر وصول خسارات و جرایم، مبلغ ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید بدیهی است چنانچه سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات به وجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارت وارده را تأمین و وصول نماید.

ماده ۱۴- محرمانگی

پیمانکار متعهد می گردد از اطلاعات کارفرما در برابر تهدیدها ، آسیب پذیری ها و خرابی های احتمالی بر اساس سیاست های امنیت اطلاعات محافظت نماید در غیر اینصورت پیمانکار مسئول می باشد.

ماده ۱۵- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد یا نحوه اجرای این قرارداد یا تخلف طرفین از شرایط قراردادی ، ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشند.

ماده ۱۶- اقامتگاه و نحوه مکاتبه

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبه و ارسال نامه به آدرس مذکور در حکم ابلاغ واقعی به مخاطب می باشد. در صورت تغییر مشخصات، هر یک از طرفین موظف است تغییرات را طی ۷۲ ساعت به طرف مقابل ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ معتبر و قابل استناد می باشد.

ماده ۱۷- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ۱۷ ماده و در ۳ نسخه دارای اعتبار واحد در تاریخ در دفتر مرکزی شرکت

قرارداد تعمیرات الکتروفیلترهای اصلی و گریت خط تولید					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
کارخانه سیمان دشتستان					
موضوع سند:	کد قرارداد:	شماره قرارداد:	نوع:	تاریخ:	
پیش نویس قرارداد	Ct/11	Ct-1403-11-11-01	پیمانکاری		پاراف

صنایع سیمان دشتستان واقع در شهر تهران منعقد و به امضای طرفین رسیده و تبادل گردید و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

پیمانکار

.....

.....

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

ایرج موسوی (مدیرعامل)

مهدی عبدالهیان (رئیس هیات مدیره)