

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوع سند:	
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد	

نوع قرارداد	ماهیت قرارداد	درخواست کننده	ناظر مستقیم	ناظر عالی	تاریخ
خدمات	پیمانکاری	معدن	معدن	مدیریت کارخانه	

قرارداد

عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

۸۹۲۷۳

۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳

۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹

شرکت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

پیمانکار:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

ارکان قرارداد:

۱- توافقینامه (شرایط عمومی)

۲- شرایط خصوصی پیمان

۳- پیوست ها

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۱- توافقنامه (شرایط عمومی)

قرارداد حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ به نمایندگی آقایان انوش ترابی (رئیس هیات مدیره) و محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و شماره تماس ۰۲۱-۹۲۰۰۳۰۱۳ با نشانی ایمیل: Commercial@dashtestancement.com که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک سو و آقای/شرکت به شماره ثبت و شماره شناسنامه/شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی آقای به کد ملی عطف به روزنامه رسمی شماره مورخ ساکن/ به نشانی به کد پستی و شماره تماس با نشانی ایمیل که "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از:

- عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل مقدار ۱.۷۵۰.۰۰۰ تن مواد اولیه مصرفی مورد نیاز شرکت صنایع سیمان دشتستان توسط پیمانکار به شرح مقادیر این قرارداد و سایر مستندات ضمیمه شامل:
- ۸۰۰.۰۰۰ تن مارل از معادن دشت جنوبی و یا شمالی با فاصله حداکثر ۲ کیلومتری و با ابعاد کوچکتر از ۸۰ سانتی متر به قیف سنگ شکن و یا محل دپوی محدود این ذخایر طبق برنامه اعلام شده کارفرما در ساعات تعیین شده. (مشمول قرارداد)
- ۳۰۰.۰۰۰ تن مارل رسی از معدن دالکی واقع در ۲۰ کیلومتری کارخانه با ابعاد کوچکتر از ۸۰ سانتیمتر در محل دپوی مارل رسی کارخانه و یا هاپر سنگ شکن در ساعات تعیین شده. (مشمول قرارداد)
- ۵۰۰.۰۰۰ تن حمل مواد معدنی از دپوهای مختلف از جمله آلوپیوم، مارل رسی دالکی، کنارتخته، سنگ گچ و سرباره، سنگ سیلیس واقع در حاشیه کارخانه به قیف سنگ شکن. (مشمول قرارداد)
- ۱۰۰.۰۰۰ تن قلوه های آهکی سرند شده یا خرد شده از معادن دشت شمال و جنوب (مشمول قرارداد)

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

• ۵۰.۰۰۰ تن سنگ گچ از معدن سنگ گچ راهدار واقع در ۸ کیلومتری کارخانه با ابعاد کوچکتر از ۸۰ سانتی متر به قیف سنگ شکن یا محل دپوی سنگ گچ کارخانه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ عقد قرارداد یا اعلام کارفرما. (مشمول قرارداد)

بر اساس اعلام نیاز کارخانه، مارل آهکی معدن راهدار واقع در ۶.۵ کیلومتری شمال شرقی کارخانه با ابعاد کوچکتر از ۸۰ سانتی متر یا معدن جدید در فاصله 25km شمال شرقی کارخانه در محل هاپر سنگ شکن و یا در محل دپوی مارل آهکی راهدار. (مشروط به ابلاغ کارفرما)

تبصره ۱: آیتم های "مشمول قرارداد" مربوط به آیتم های موثر و احتساب شده در مبلغ کل قرارداد می باشد.

تبصره ۲: آیتم های "مشروط به ابلاغ کارفرما" در مبلغ قرارداد محاسبه نمی شود و جهت اخذ قیمت پایه می باشد.

ماده ۲- اسناد و مدارک

این قرارداد، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد حاضر و شرایط خصوصی پیمان.

ب) مشخصات فنی دستورالعمل ها و استانداردهای فنی بهره برداری از معادن.

ج) دستورالعمل های کاری سیستم مدیریت IMS در ایزو.

تبصره: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای مناسبتر قرارداد به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین دو طرف قرارداد مبادله می گردد نیز جز اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آید. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستورالعمل، صورتجلسه باشد که باید در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود.

در صورت وجود دوگانگی و تعارض بین اسناد و مدارک قرارداد، متن قرارداد و شرایط خصوصی پیمان بر دیگر اسناد و مدارک اولویت دارد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۳-۱- مبلغ قرارداد برای عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری از معادن و حمل از دپوها برای هر یک از مواد اولیه مذکور به شرح جدول شماره یک و مجموعاً به مبلغ (به حروف) ریال ناخالص می باشد:

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 	
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:	
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد	

(جدول شماره یک)

ردیف	معادن	مقدار (تن)	فی هر تن (ریال)	جمع (ریال - ناخالص)
۱	معادن آلومین دشت شمالی و جنوبی	۸۰۰.۰۰۰		
۲	معادن مارل رسی دالکی	۳۰۰.۰۰۰		
۳	حمل از دپوهای کارخانه	۵۰۰.۰۰۰		
۴	معادن گچ	۵۰.۰۰۰		
۵	قلوه های آهکی سرند شده معادن دشت	۱۰۰.۰۰۰		
	جمع کل (ریال - ناخالص)	۱.۷۵۰.۰۰۰		

تبصره ۱: قیمت قلوه های آهکی ۲۵٪ بالاتر از قیمت مخلوط آلومینوم به منظور تأمین هزینه های خرد کردن سنگ آهک توسط بیل مکانیکی و یا هزینه های سرند کردن در نظر گرفته شده است.

تبصره ۲: قیمت قلوه های آهکی در صورتی که بدون سرند کردن و از بخش های آلومینوم تیترا بالا تأمین گردد بر اساس قیمت ردیف اول جدول قیمت ها یعنی همان قیمت آلومینوم به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۳: حمل از دپو حداکثر ۵۰۰.۰۰۰ تن خواهد بود و بیش از این مقدار در صورت وضعیت ها به تأیید نخواهد رسید و تنها در صورت ابلاغ کتبی کارفرما در قالب ۲۵٪ مازاد قابل پرداخت خواهد بود.

۲-۳- مبلغ ارقام مشروط به ابلاغ کارفرما به پیمانکار برای عملیات آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل هر یک از مواد اولیه به شرح جدول شماره دو، مجموعاً مبلغ..... (به حروف) ریال می باشد، که جزو قیمت قرارداد خواهد بود:

(جدول شماره دو)

ردیف	معادن	مقدار (تن)	فی هر تن (ریال)
۱	مارل آهکی راهدار	بر اساس اعلام نیاز کارخانه	
۲	معادن مارل کنار تخته یا محدوده معدنی جدید	بر اساس اعلام نیاز کارخانه	

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

تبصره ۴: انجام مقادیر جدول فوق (شماره ۲) مشروط به ابلاغ کارفرما به پیمانکار تا سقف اوزان جدول شماره دو خواهد بود و قیمت اعلام شده در مبلغ قرارداد منظور نمی گردد. بدیهی است پیمانکار مکلف خواهد بود در صورت ابلاغ کارفرما مطابق شرح خدمات مربوط به جدول شماره یک اقدام نماید.

تبصره ۵: در صورت درخواست کارفرما، حجم و مدت قرارداد، بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد، تا سقف ۲۵٪ قابل افزایش و کاهش می باشد.

۳-۳- بابت انجام تضمینات و تعهداتی که پیمانکار به موجب این قرارداد به عهده دارد، هیچگونه پرداخت دیگری به جز آنچه که در قرارداد حاضر پیش بینی شده است به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۳-۴- کلیه هزینه های مربوط به رفت و آمد و اقامت کارشناسان و نمایندگان پیمانکار و حضور آنها در کارگاه کارفرما و هرگونه مالیات، عوارض و بیمه آنها در مدت اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۳-۵- کلیه هزینه های ناشی از تهیه اسناد تضامین موضوع قرارداد و همچنین هزینه تمدید تضامین بر عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد- تاریخ شروع و تنفیذ

۴-۱- مدت قرارداد از تاریخ شروع به مدت یک سال شمسی می باشد.

۴-۲- این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به مدت یک سال شمسی شروع و پس از ارائه ضمانت های بند ۵ قرارداد، نافذ است. بدیهی است در صورت افزایش یا کاهش هر یک از مقادیر موضوع قرارداد (موارد مشروط به توافق یا ابلاغ کارفرما)، به نسبت افزایش یا کاهش، بر مدت زمان قرارداد نیز افزوده یا کاسته خواهد شد.

ماده ۵- تضمین های قرارداد

۵-۱- **تضمین کلی:**

پیمانکار عملکرد و خدمات موضوع قرارداد و کیفیت و کمیت آنها را جزئی و کلی تضمین می نماید.

۵-۲- **تضمین اجرای تعهدات:**

پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انعقاد قرارداد ضمانتنامه بانکی (غیر مشروط، دارای قابلیت ضبط، قابل برداشت، غیر قابل استرداد و قابل تمدید به هر مدت و به دفعات) و یا هر تضمین مورد قبول کارفرما به مبلغ ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ریال را بابت تضمین اجرای تعهدات به کارفرما تسلیم نماید که این تضمین پس از تحویل قطعی و صدور گواهی رفع نقص و تکمیل تعهدات و تایید دستگاه نظارت، در صورتی که موجبی برای کسر یا ضبط آن نباشد، به پیمانکار مسترد می گردد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

تبصره ۱: ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات می بایست دارای مدت اعتبار حداقل ۱۲ ماه از تاریخ صدور ضمانت نامه معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و دارای کد سپام به نام شرکت سیمان دشتستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ و شماره ثبت ۸۹۲۷۳ باشد.

بدیهی است هرگونه پرداخت بعدی توسط کارفرما منوط به ارائه تضمین اجرای تعهدات توسط پیمانکار می باشد. ضمانتنامه مذکور باید تا تاریخ تحویل کلیه خدمات موضوع قرارداد معتبر باشد. مادام که تحویل کلیه خدمات موضوع قرارداد انجام نشده است پیمانکار مکلف است مطابق اعلام کارفرما ضمانتنامه مذکور را تمدید نماید و چنانچه تا ۱۵ روز قبل از انقضای مدت اعتبار آن طبق درخواست کارفرما اقدام به تمدید ننماید کارفرما مجاز می باشد مبلغ آن را از بانک ضامن یا دیگر مطالبات پیمانکار نزد کارفرما دریافت کرده و تا زمان دریافت ضمانتنامه معتبر بانکی قرارداد را تعلیق نماید. بدیهی است خسارات وارده به کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

تبصره ۲: چنانچه به هر دلیل پیمانکار تضامین فوق را در مهلت مقرر ارائه نکند، مانع شروع قرارداد نبوده و پیمانکار در مقابل کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد مسئول و متعهد می باشد.

۳-۵- کارفرما می تواند در صورت تخلف پیمانکار در هر مورد از انجام تعهدات موضوع قرارداد، ضرر و زیان و هر نوع خسارت وارده را بنا به تشخیص خود، از محل تضمین مذکور در این قرارداد یا سایر مطالبات طرف مقابل یا سایر طرق قانونی تامین و برداشت نماید و پیمانکار بدینوسیله حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۴-۵- مسئولیت پیمانکار از نقطه نظر انجام تعهدات و تحویل کامل خدمات موضوع قرارداد، مسئولیت تام و تمام بوده و چنانچه مواردی ناقض تعهدات پیمانکار به وجود آید، مراتب را بلافاصله کتباً به کارفرما اعلام و نسبت به آن چاره اندیشی و ارائه طریق خواهد نمود و پیمانکار موظف است نواقص را سریعاً رفع نماید.

۵-۵- تضمین فنی

پیمانکار متعهد می گردد کلیه خدمات موضوع قرارداد که تحویل کارفرما می نماید، از هر لحاظ فاقد هرگونه عیب یا نقص یا اشکال بوده و هیچ گونه اشکالی برای ورود به چرخه مصرف خط تولید از نظر فیزیکی و ابعاد نداشته باشد. در غیر اینصورت مطابق ماده ۱۳ اقدام می گردد.

پیمانکار متعهد گردید تامین کلیه مواد مورد تعهد در موضوع قرارداد را صرفاً بر اساس نظر نمایندگان کارفرما از نظر کیفی استخراج و حمل نماید.

تبصره: کلیه هزینه های مربوط به تمدید تضامین تحت هر شرایطی به عهده پیمانکار می باشد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

ماده ۶- نظارت بر اجرای کار

۶-۱- نظارت بر اجرای مفاد و شرایط قرارداد حاضر بر عهده مدیر واحد معدن کارخانه سیمان دشتستان می باشد که در چارچوب مفاد قرارداد، نظارت لازم را معمول خواهد داشت. عملیات اجرایی پیمانکار می بایست همواره زیر نظر دستگاه نظارت کارفرما انجام شود.

۶-۲- نظارتی که از طرف کارفرما به عمل می آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد. کلیه وجوه کاری اعم از پرسنل، کمیت و کیفیت تولید محدوده واگذار شده به پیمانکار و هرگونه فعالیتی که در قرارداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف مانند کار اضافه به عهده پیمانکار گذاشته شده می بایست تحت نظر دستگاه نظارت و به تایید وی برسد.

تبصره: هر گونه تغییر در دستگاه نظارت کارفرما، کتبا به پیمانکار اعلام می گردد.

۶-۳- ناظر و نمایندگان او اجازه دارند در تمام مدت کار، نظریات اصلاحی خود را در خصوص نحوه کار، مواد و محل استخراج و عملکرد پیمانکار اعلام دارند و پیمانکار متعهد به رعایت این نظریات وفق مفاد قرارداد خواهد بود.

۶-۴- کارفرما یا نماینده رسمی او، همچنین ناظرین وی می توانند در هر ساعت از شبانه روز از کارگاه، انبار و تأسیسات پیمانکار بازدید به عمل آورند و پیمانکار متعهد است به نحو مقتضی امکان این بازدیدها را فراهم آورد.

۶-۵- پیمانکار متعهد است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورده و دستورات فنی و تخصصی وی را در خصوص موضوع قرارداد اجرا نماید.

۶-۶- کارفرما بر نحوه انجام کار و مراحل مختلف پیشرفت آن نظارت کامل خواهد داشت و برای این منظور می تواند امور مربوط به دستگاه نظارت را به هر فرد حقیقی یا حقوقی جهت انجام و ارائه خدمات ذیربط بسپارد تا به نمایندگی از جانب کارفرما وظایف ذیل را بر عهده داشته باشد.

● برنامه ریزی و هماهنگی حمل مواد با کارکرد سنگ شکن.

● ارائه دستورالعمل های استخراج پس از نمونه برداری و اعلام نتایج آزمایشگاه.

● نظارت بر کمیت و کیفیت مواد معدنی استخراج و حمل شده.

۶-۷- نظارت و بازرسی نمایندگان کارفرما و یا دستگاه نظارت از مسئولیت های پیمانکار در انجام تعهدات وی طبق شرایط قرارداد، نخواهد کاست و یا موجب سلب مسئولیت وی نخواهد بود.

۶-۸- قصور کارفرما یا پیمانکار از اعمال مقررات جزئی این قرارداد، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن مقررات مزبور نبوده و نمی تواند بر اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه مقررات مزبور تأثیری داشته باشد. عدم پیگیری یا سکوت کارفرما یا پیمانکار از تخلف طرف دیگر قرارداد، نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

ماده ۷- نحوه محاسبه و شرایط پرداخت

۷-۱- پیمانکار باید به همراه صورت وضعیت، لیست و کپی قبض های توزین که توسط باسکول کارفرما انجام شده و به تأیید دستگاه نظارت و یا نماینده کارفرما رسیده باشد را نیز ارائه نماید.

۷-۲- کارفرما پس از دریافت صورت وضعیت های مذکور نسبت به رسیدگی و در صورت نیاز به اصلاح آن اقدام نموده و صورت وضعیت اصلاح شده به وی ابلاغ می گردد.

تبصره: با توجه به برنامه ریزی کارفرما حسب نیاز، مقدار حجم کلی قرارداد و مقادیر ردیف های جداول (جدول یک و جدول شماره دو در صورت ابلاغ) تا سقف ۲۵٪ قابل افزایش یا کاهش بدون هر گونه تغییر در قیمت پایه خواهد بود.

۷-۳- پیمانکار می بایست توانایی مالی مناسب از بابت تاخیر احتمالی حداقل دو صورت وضعیت را داشته و این گونه تاخیرات پرداختی، حقی را برای پیمانکار ایجاد نمی کند.

۷-۴- در صورتی که پیمانکار نتواند در ساعات کار (۷ لغایت ۱۸ به مدت ۱۰ ساعت کار مفید) نسبت به انجام عملیات موضوع قرارداد از معدن یا دپو تا داخل سنگ شکن اقدام نماید، در این صورت با توجه به علت به وجود آمده به یکی از روش های زیر عمل خواهد شد:

الف) چنانچه حمل مستقیم از معدن به علت بارندگی شدید و یا سایر دلایل مشابه که علیرغم آمادگی پیمانکار میسر نبوده و مورد تأیید ناظر کارفرما نیز باشد، در این صورت پیمانکار متعهد است طبق نظر کارفرما مواد مورد نیاز سنگ شکن را از محل دپو حمل نموده و از این بابت کارکرد پیمانکار مطابق قیمت اعلام شده در بند ۳ جدول شماره یک منظور خواهد شد.

ب) چنانچه موضوع به علت خرابی سنگ شکن و یا توقف آن باشد در این صورت در ساعت کاری پیمانکار می تواند از معادن آلوویوم حداکثر روزانه به مقدار ۲۰۰۰ تن به محل دپو های تعیین شده حمل نماید. در هر صورت حداکثر مقادیر حمل شده در طول مدت قرارداد از ۱۵۰.۰۰۰ تن تجاوز نخواهد کرد. بدیهی است مبلغ پرداخت شده به پیمانکار برابر نرخ های مندرج در ماده ۳ خواهد بود.

تبصره: ظرفیت دپو سازی از مواد معادن معدنی در حاشیه کارخانه بدین شرح می باشد:

معدن آلوویوم معادن شمالی و جنوبی حداقل ۳۵۰.۰۰۰ تن، مارل رسی دالکی حداقل ۱۵۰.۰۰۰ تن، قلوه های آهکی حداقل ۱۵۰.۰۰ تن، سنگ گچ حداقل ۲۵۰۰۰ تن (مارل راهدار یا معادن جدید در صورت نیاز بعداً به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد) تعیین گردیده است. لذا پیمانکار موظف به رعایت سقف و کف تعیین شده می باشد و کارفرما بایستی طوری برنامه ریزی نماید که همواره فضای کافی جهت دپو سازی های مختلف تاسقف

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

های تعیین شده در ایام توقفات سنگ شکن (نظیر تعمیرات اساسی خط تولید و یا سنگ شکن) وجود داشته باشد.

۷-۵- در صورتی که توزین مواد اولیه توسط باسکول معدن کارفرما میسر نباشد، پیمانکار موظف است که روزانه ده درصد از کامیون های حمل مواد خود را، با انتخاب نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت، توسط دیگر باسکولهای کارفرما توزین نماید و میانگین وزن آن ملاک محاسبه قرار می گیرد.

۷-۶- در صورتی که تغییرات خواسته شده از طرف کارفرما و یا پیشنهاد شده از طرف پیمانکار که به تأیید کتبی کارفرما رسیده باعث تغییر در قیمت ها گردد، اختلاف قیمت ناشی از اعمال تغییرات مذکور طبق آحاد بهاء این قرارداد، محاسبه و اعمال می گردد و در صورتی که مورد تغییر داده شده فاقد آحاد بهاء باشد، قیمت با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۸- تعهدات پیمانکار

۸-۱- پیمانکار با وقوف کامل به کلیه شرایط فنی و دیگر شرایط مربوط به اجرای کامل مفاد قرارداد بدون هیچ گونه عذری در تمام مدت زمان قرارداد انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متعهد می گردد.

۸-۲- احداث و صیانت جاده های داخلی و راه های دسترسی معادن به عهده پیمانکار می باشد.

۸-۳- با توجه به اینکه مواد موجود در دپو به عنوان ذخیره استراتژیک محسوب می گردد لذا پیمانکار می بایست حداکثر تلاش خود را برای حفظ حداقل میزان که توسط نماینده کارفرما تعیین می گردد، به عمل آورد.

۸-۴- کلیه مواد اولیه موضوع قرارداد بایستی در محل های تعیین شده توسط ناظر قرارداد، تحویل و دپوسازی گردد.

۸-۵- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از امضای قرارداد سرپرست کارگاه (یک نفر مهندس معدن حداقل با ۵ سال سابقه کار مرتبط، با مسئولیت و اختیارات کافی) و جانشین وی را کتباً به کارفرما معرفی نماید و اشخاص نامبرده ملزم به اجرای دستورات نمایندگان کارفرما و دستگاه نظارت در چارچوب مفاد این قرارداد خواهند بود. معرفی نماینده پیمانکار با مدارک مرتبط و حداقل ۵ سال سابقه کار که مورد تایید کارفرما قرار گرفته باشد، الزامی بوده و در غیر این صورت و لزوم حضور نماینده توسط کارفرما، معادل دستمزد یک نفر از صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد شد.

۸-۶- پیمانکار اجازه ندارد کل یا بخشی از کار، حقوق و یا مسئولیت خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید و در صورت واگذاری، انتقال کان لم یکن و باطل است.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۷-۸- در صورتی که پیمانکار انجام هرگونه تغییرات و اصلاحاتی را در جانمایی کارخانه، جریان مواد، ترتیب قرار گرفتن ماشین آلات موضوع این قرارداد مناسب تشخیص دهد نظرات و پیشنهادهای خود را کتباً جهت تأیید به اطلاع کارفرما می‌رساند.

۸-۸- کارفرما می‌تواند در صورت لزوم تغییراتی را که در چارچوب مشخصات فنی و سایر موارد مندرج در قرارداد بوده و مورد قبول پیمانکار نیز باشد با افزودن یا حذف اقلامی از مواد انجام دهد. در هر حال تغییرات مزبور به گونه‌ای خواهند بود که تاثیری بر تضمینات و تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد به عهده دارد، نداشته باشد.

۹-۸- در صورتی که کارفرما هرگونه سئوالی در مورد هر یک از مشخصات فنی و اسناد منظم به قرارداد داشته و یا هرگونه مغایرت یا اشکالی در مشخصات و اسناد مزبور مشاهده نماید، مراتب را ظرف مدت ۱۵ روز از زمان تحویل به اطلاع پیمانکار خواهد رساند و پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز نسبت به توضیح مراتب و یا اصلاح و رفع اشکال اقدام نماید. همچنین پیمانکار متعهد است کلیه مشخصات و اسناد تصحیح شده را در تامین تجهیزات مورد استفاده قرار دهد.

۱۰-۸- پیمانکار اقرار و اذعان می‌دارد از مشخصات موضوع قرارداد آگاهی کامل داشته و با توجه به اینکه پیمانکار در زمان برگزاری مناقصه ضمن بازدید از شرایط و کمیت و کیفیت موضوع قرارداد اطلاعات کافی کسب کرده است، لذا هیچ گونه عذری و یا تغییر در نرخ ها و یا شرایط قرارداد قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۱-۸- هزینه انعقاد قرارداد و کلیه هزینه های مربوط به کارشناسان فنی نظام مهندسی معدن (وفق قرارداد مسئولین فنی معدن) و هزینه های مربوط به تدارک بازدید یا کارشناسی اعضای نظام مهندسی معدن استان یا سایر دستگاه های مرتبط از معادن کارخانه، پس از تأیید کارفرما، به عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۲-۸- ضامم فنی شامل طرح استخراج و یا طرح برداشت با ذکر جزئیات فنی به صورت الزام آور و با ذکر جرائم و مشوقات مربوطه، پیوست قرارداد می‌باشد.

۱۳-۸- در صورت نیاز کارفرما به ماشین آلات پیمانکار مطابق جدول شماره ۳ (خارج از تعهدات قرارداد)، وی ملزم به تامین ماشین آلات مذکور در کل شبانه روز و در زمان نیاز بوده و برابر جدول نرخ ساعتی ذیل پس از تأیید کارفرما قابل پرداخت می‌باشد و در صورت عدم تامین ماشین آلات توسط پیمانکار، کارفرما نسبت به تامین ماشین آلات و بالاسری ۱۵٪ اقدام و هزینه آن را به حساب پیمانکار منظور خواهد نمود.

۱۴-۸- جدول نرخ ساعتی ماشین آلات (جدول شماره ۳)

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:	
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد	

(جدول شماره سه)

ردیف	نام دستگاه	نرخ ساعتی هر دستگاه (ریال)
۱	بلدوزر 155 کوماتسو یا معادل آن D8	
۲	لودر 470 ، 420 و 350 کوماتسو و یا معادل آن	
۳	لودر 966 و یا معادل آن	
۴	لودر 950	
۵	بیل مکانیکی 220 کوماتسو یا معادل آن	
۶	بیل مکانیکی 300 کوماتسو یا معادل آن	
۷	بیل مکانیکی 400 کوماتسو یا معادل آن	
۸	کامیون ده چرخ	
۹	کامیون تک	

۱۵-۸- تامین کلیه تجهیزات جهت انجام موضوع قرارداد (مازاد بر آنچه کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده) به عهده و هزینه پیمانکار می باشد.

۱۶-۸- پیمانکار مسئولیت هرگونه ضرر، خسارت یا مخارجی (معدن، تجهیزات و ...) را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود، متوجه کارفرما شود به عهده می گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.

۱۷-۸- پیمانکار متعهد می گردد افراد و پرسنل خود را ملزم به استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی و رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت و ایمنی نموده و کلیه تجهیزات و لوازم را در اختیار ایشان قرار دهد. کارفرما می تواند ملزومات فوق را تامین و در اختیار پیمانکار قرار دهد و از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید. لذا در صورت بروز هرگونه خسارت عمدی و غیر عمدی، مسئول جبران کامل خسارات خواهد بود و کارفرما در خصوص عملکرد پرسنل پیمانکار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

کلیه خروجی این قرارداد و آنچه از معادن استخراج می گردد تماماً در مالکیت کارفرما بوده و پیمانکار هیچ حقی نسبت به آن ندارد.

۱۸-۸- پیمانکار اذعان می دارد پرسنل و افراد وی صرفاً در رابطه قراردادی با ایشان بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند و لذا در صورت وجود یا بروز هرگونه ادعا، پیمانکار مسئول پاسخگویی خواهد بود.

۱۹-۸- پیمانکار مکلف است در صورت عدم تمدید قرارداد با کارفرما، نسبت به تحویل کارگاه به پیمانکار جدید حداکثر ظرف ۱۰ روز اقدام نماید؛ در غیر اینصورت هزینه های تاخیر در تحویل کارگاه از محل تضامین و مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۸-۲۰- پیمانکار ملزم است کلیه کارکنان خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید و یک نسخه از آن را به کارفرما تحویل دهد. در صورت بروز حادثه برای هر یک از کارکنان پیمانکار، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد و حتی در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت دیه و سایر خسارات، پیمانکار ملزم به پرداخت مبلغ محکوم به سهم کارفرما است و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد.

۸-۲۱- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به اخذ و ارائه "گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران" از وزارت کار و امور اجتماعی از شروع قرارداد به کارفرما اقدام نماید و چنانچه در زمان مقرر نسبت به ارائه گواهینامه مورد نظر به کارفرما اقدام ننماید کارفرما مختار به اتخاذ تصمیم مطابق ماده ۱۳ در این خصوص می باشد و پیمانکار در این مورد هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

۸-۲۲- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی و آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، آیین نامه ایمنی در معادن، الزامات و قوانین و مقررات زیست محیطی کشور و الزامات استانداردهای بین المللی ایمنی و بهداشت محیط زیست (ISO14001:2015, ISO45001:2018) و دستورالعمل اجرایی HSE پیمانکاران در شرکت صنایع سیمان دشتستان می باشد.

۸-۲۳- در صورتی که پیمانکار دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را رعایت ننماید، بدلیل عدم رعایت اصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست، از سوی واحد HSE، تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد شد:

*** اخطار اول :** در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت اول مبلغی معادل یک درصد (۱ %) قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار دوم :** در صورت اخطار کتبی برای نوبت دوم مبلغی معادل سه درصد (۳ %) قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار سوم :** در صورت دریافت اخطار برای نوبت سوم، مبلغی معادل پنج درصد (۵ %) قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد. و در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت مقرر مکاتبه با دستگاه نظارت جهت فسخ قرارداد مطابق ماده ۱۳ انجام خواهد شد.

۸-۲۴- پیمانکار می بایست یک نفر مسئول HSE و یک نفر مسئول ایمنی (در صورت ابلاغ سازمان نظام مهندسی معدن استان) جهت انتقال الزامات و دستورالعمل ها، به کارفرما معرفی نماید.

۸-۲۵- پیمانکار ملزم به رعایت الزامات HSE و هرگونه ابلاغ از سوی کارفرما در طول دوره ی قرارداد (دستورالعمل، ضوابط و یا سایر موارد به تشخیص کارفرما)، استفاده پرسنل پیمانکار از وسایل، تجهیزات و لوازم حفاظت فردی می باشد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:	
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد	

۸-۲۶- پیمانکار متعهد است در انجام عملیات موضوع قرارداد، از رانندگانی که دارای گواهینامه مرتبط با ماشین آلات مربوطه می باشند استفاده نماید در غیر اینصورت پیمانکار مسئول است و مطابق با بند ۲۲-۸ اخطار به پیمانکار صورت خواهد پذیرفت.

۸-۲۷- پیمانکار متعهد است کلیه ماشین آلات مورد استفاده خود در انجام عملیات موضوع قرارداد را با هزینه خود بیمه بدنه و شخص ثالث (دربرگیرنده خسارت به تعداد سرنشینان خودرو) نموده و به صورت سالانه در مدت قرارداد نسبت به تمدید آن اقدام نماید. بدیهی است کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث ندارد.

۸-۲۸- پیمانکار موظف به نصب تابلوهای لازم از قبیل هشدار، ایمنی و ... حسب تشخیص کارفرما، در محل های تعیین شده (راههای دسترسی، سینه کارها، دیوها و ...) می باشد.

۸-۲۹- پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به اخذ و ارائه " **گواهی سمنا** " جهت تحویل به کارفرما در اسرع وقت اقدام نماید.

ماده ۹- کسور قانونی

۹-۱- پرداخت کلیه کسورات قانونی ناشی از این قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۹-۲- معادل ۱۰٪ مبلغ هر صورتحساب، به عنوان سپرده حسن انجام کار از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و تا پایان قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار نزد کارفرما باقی می ماند.

۹-۳- حق بیمه به ماخذ ۵٪ مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بصورت علی الحساب از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد و در پایان قرارداد پس از ارائه مفصلا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار و با تائید کارفرما مسترد می گردد. در صورت عدم ارائه مفصلا حساب ظرف یک سال (۱ سال) پس از خاتمه، تعلیق، فسخ یا تفاسخ قرارداد، مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکار بابت این قرارداد از محل ۵٪ حق بیمه کسر شده و مبلغ آخرین صورت وضعیت و یا تضامین یا سایر مطالبات کارفرما از پیمانکار در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اطلاعات و مدارک مربوطه در اختیار آن سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره: جهت انجام تسویه حساب نهایی قرارداد، آخرین صورت وضعیت و مفصلا حساب تامین اجتماعی می بایست از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه گردد و در صورت عدم وجود جرایم موضوع ماده ۱۱ قرارداد، آخرین صورت وضعیت به پیمانکار از طرف کارفرما پرداخت و کلیه تضامین و یا وجوه سپرده ها مسترد می گردد.

ماده ۱۰- تعهدات کارفرما

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۱-۱۰- کارفرما متعهد می گردد که جهت تجهیز کارگاه، محل مناسب در خارج از کارخانه و همچنین آب و برق و یک خط ارتباط تلفن داخلی را در محل کارخانه برای پیمانکار تأمین نماید. بدیهی است ایجاد خط انتقال آب و برق و خط تلفن داخلی به عهده و به هزینه پیمانکار می باشد.

۲-۱۰- مسئولیت تهیه نقشه های فنی معادن شامل: طرح استخراج و کیفیت و آنالیز شیمیایی مواد اولیه استخراج شده کلاً به عهده کارفرما می باشد و کارشناسان فنی معدن و آزمایشگاه کارفرما محل احداث جبهه کار و استخراج مواد اولیه را تعیین می نمایند و در صورت تغییر کیفیت مواد معدنی در محل های مذکور هیچ گونه مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود. هرگونه تغییر در طرح یا ارائه طرح جدید و دستورالعمل های بهره برداری که به تشخیص کارفرما جهت اصلاح و بهینه سازی (فنی، ایمنی و اقتصادی) عملیات معدنکاری به پیمانکار، در هر زمان از قرارداد، ابلاغ گردد؛ پیمانکار ملزم به اجرا خواهد بود. در غیر اینصورت کارفرما به نحو مقتضی عمل خواهد کرد. (این ابلاغ به صورت کتبی صورت می گیرد).

۳-۱۰- کارفرما بایستی شخص و یا اشخاص ناظر و فنی را کتباً به پیمانکار معرفی نموده و در کلیه امور مربوط به مفاد قرارداد و در تمام طول مدت قرارداد به صورت مستمر نظارت و کنترل داشته و طبق بند ۱-۷ قبض های باسکول را روزانه کنترل و تأیید نماید.

۴-۱۰- کارفرما موافقت می نماید در زمان تعمیرات اساسی کوره و توقفات طولانی مدت سنگ شکن حداکثر به میزان ۲۰۰۰ تن، در طول ساعات کاری (۷ تا ۱۸) مواد از معادن دشت شمالی یا جنوبی به محل دپو حمل شود. در هر صورت حداکثر مقادیر حمل شده در طول مدت قرارداد از ۱۵۰.۰۰۰ تن تجاوز نخواهد کرد؛ مگر با اخذ تاییدیه کتبی از کارفرما مبنی بر مجوز ادامه حمل به دپو.

ماده ۱۱- جرائم و وجه التزام

۱-۱۱- در مواقعی که به علت بارندگی و نامناسب بودن جاده ارتباطی و یا سایر شرایط مشابه امکان تأمین مواد اولیه از جبهه کارهای معادن میسر نگردد، پیمانکار موظف است طبق برنامه ای که از طرف کارفرما ارائه می شود از محل دپوی مواد اولیه، نسبت به تأمین مواد مورد نیاز سنگ شکن اقدام نماید. بدیهی است در این شرایط بر اساس قیمت حمل از دپو جدول شماره یک، به پیمانکار پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است در صورتی که در شرایط فوق پیمانکار نتواند مطابق برنامه کارفرما در ساعات کاری نسبت به تغذیه سنگ شکن که معادل با تعهد روزانه پیمانکار است، عمل نماید در این صورت نه تنها وجهی اضافه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد بلکه به ازاء هر ساعت توقف کار سنگ شکن، ۷۰٪ هزینه حمل هر تن آلوپیوم از معدن با تناژ ۸۰۰ تن ساعتی بعنوان جریمه به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۱۱-۲- در صورت تاخیر در برنامه زمان بندی و یا خراب بودن ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار و یا عدم شروع به کار مطابق برنامه زمان بندی توسط پیمانکار، کارفرما می تواند رأساً نسبت به جایگزینی ماشین آلات لازم جهت حمل مواد به سنگ شکن اقدام نموده و از این بابت در هر مرحله از کار حسب قبض های باسکول، جریمه ای معادل ۱/۵ (یک و نیم) برابر بهای قید شده در ماده ۳ به حساب پیمانکار منظور خواهد شد و این مساله بدون داشتن موافقت کتبی نیز مورد قبول پیمانکار بوده و پیمانکار حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۱-۳- وصول خسارت و جرائم؛ در صورتی که هر گونه خسارت ناشی از تخلف یا تاخیر یا قصور در انجام تعهدات و تضمینات و یا وجه التزام دیگری بر طبق این قرارداد با تشخیص دستگاه نظارت مشمول پیمانکار گردد و میزان خسارت با مبلغ ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات موضوع ماده ۲-۵ این قرارداد برای تامین خسارت یا وجه التزام مزبور کافی نباشد، کارفرما می تواند از مطالبات پیمانکار برداشت نماید و به هر صورت پرداخت خسارت یا وجه التزام مزبور به عهده "پیمانکار" خواهد بود و "کارفرما" می تواند مبلغ آن را بدون انجام هر گونه تشریفات قانونی یا قضایی از محل تضامین و یا سایر مطالبات "پیمانکار" وصول نماید.

۱۱-۴- در صورتی که خسارات و جرائم به اندازه ای باشد که مبلغ خسارت بیش از ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد شود، کارفرما مخیر است علاوه بر وصول خسارت و جرائم از فروشنده، به صورت یکطرفه و بدون نیاز به طی تشریفات قانونی یا قضایی اقدام به فسخ قرارداد نماید و مطابق ماده ۱۳ عمل کند.

تبصره: بدیهی است تاخیرات مجاز مورد تایید کارفرما مشمول جرائم مندرج در بندهای فوق نخواهد بود.

ماده ۱۲- حوادث قهریه (فورس ماژور)

۱۲-۱- در صورتی که اجرای تعهدات هر یک از طرفین این قرارداد به علت بروز یکی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) شامل: جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی های دامنه دار، سیل، شیوع بیماریهای مسری (در حالت قرنطینه کامل)، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل طرفین غیرممکن گردد و امکان رفع آن وجود نداشته باشد، تعهد طرف مزبور به اجرای تعهدی که تحت تأثیر حوادث قهریه (فورس ماژور) واقع شده است، به مدتی معادل تأخیر ناشی از بروز عامل (فورس ماژور) تمدید می گردد و هیچ یک از طرفین مسئول خساراتی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای تعهد مربوطه دیده است، نخواهد بود.

۱۲-۲- در صورتی که هر یک از طرفین لازم بداند اعلام فورس ماژور نماید، باید موضوع را به طرف دیگر کتباً اطلاع دهد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۱۲-۳- طرفی که حوادث قهریه (فورس ماژور) بر او اثر گذاشته است باید اقدامات لازم را جهت تقلیل یا از بین بردن اثرات فورس ماژور انجام دهد و ظرف کوتاه ترین مدت ممکن اقدام به آغاز و ادامه اجرای تعهدات متأثر از حوادث قهریه (فورس ماژور) نماید.

۱۲-۴- در صورتی که به علت بروز فورس ماژور هر یک از طرفین برای مدتی متجاوز از ۲ ماه از زمان اعلام کتبی، قادر به اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد نباشد، طرفین جهت اتخاذ تصمیم در خصوص فسخ یا عدم فسخ این قرارداد ملاقات و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۱۳- موارد فسخ قرارداد

۱۳-۱- کارفرما می تواند با دادن اخطار ۳۰ روزه قبلی به پیمانکار، این قرارداد را در هر یک از موارد ذیل به تشخیص خود و بدون نیاز به تشریفات قانونی یا قضایی، فسخ نماید:

الف- در صورت تاخیر قابل انتساب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از نصف مدت تعیین شده در برنامه زمان بندی مورد توافق باشد.

ب- انحلال و یا ورشکستگی پیمانکار یا عدم توانایی مالی و فنی نامبرده برای اجرای عملیات، مطابق مفاد این قرارداد بر اساس تشخیص دستگاه نظارت و نیز ایجاد منع قضایی و یا موارد مشابه.

ج- بروز فساد مالی پیمانکار، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.

د- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.

ه- ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات.

و- محکومیت قضائی پیمانکار به نحوی که باعث اختلال در تعهدات پیمانکار شود.

ز- در صورت تاخیر قابل انتخاب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از ۱۰ روز از تاریخ شروع قرارداد.

ح- عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات کتبی نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت.

ط- رها نمودن معدن و عدم حضور سرپرست و یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما.

۱۳-۲- پیمانکار ۱۵ روز از تاریخ دریافت اخطار موضوع ماده ۱-۱۳ فرصت دارد که تخلف و یا امری را که موجب دادن اخطار کارفرما شده است، اصلاح نماید. در صورتی که دلایل پیمانکار مورد قبول کارفرما نباشد، قرارداد فسخ خواهد شد و پیمانکار ملزم به جبران تمامی زیان ها و خسارت های وارده به کارفرما خواهد بود.

۱۳-۳- در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار و یا کارفرما مسئولیت جبران خسارت وارده به هر طرف در تعهد طرف دیگر خواهد بود.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۴-۱۳- علاوه بر فسخ قرارداد در موارد فوق، کارفرما در مورد جریمه و تسویه حساب با پیمانکار به شرح ماده ۱۴ اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۴- خاتمه پیمان

در صورتی که به یکی از علت های مشروحه در ماده ۱۳ قرارداد فسخ گردد کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری، علاوه بر وصول خسارات و جرایم، مبالغ تضمین انجام تعهدات و مبلغ ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید و رأساً به هر نحوی که صلاح بداند نسبت انجام مفاد قرارداد اقدام نماید. بدیهی است چنانچه مبالغ انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات به وجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارت وارده را تأمین و وصول نماید.

ماده ۱۵- قانون حاکم و حل اختلافات

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد یا نحوه اجرای این قرارداد یا تخلف طرفین از شرایط قراردادی، ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشند.

ماده ۱۶- محرمانگی

پیمانکار متعهد می باشد مفاد این قرارداد، مذاکرات فیما بین، اسناد و مدارک و اطلاعات ارائه شده از سوی طرف مقابل را به صورت محرمانه حفظ نمایند و از افشای آن در طول مدت قرارداد و پس از آن خودداری نمایند و در صورت تخلف، مسئول خسارات وارده می باشد. کلیه مدارک ارائه شده به پیمانکار، در مالکیت کارفرما قرار داشته و به صورت امانی نزد پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است ضمن رعایت محرمانگی، پس از اقدامات مربوطه، مدارک و مستندات را عیناً به کارفرما عودت نماید.

ماده ۱۷- تعلیق

کارفرما می تواند با اعلام کتبی ده (۱۰) روزه قبلی به پیمانکار در هر قسمت از کار قرارداد را به حالت تعلیق درآورد، تعداد دفعات تعلیق یک بار در طول مدت قرارداد و حداکثر زمان آن سه ماه می باشد، بابت مدت زمان تعلیق هیچ گونه هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد ولی به اندازه زمان تعلیق به مدت قرارداد اضافه می گردد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوع سند:	
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد	

ماده ۱۸- اقامتگاه طرفین و نحوه مکاتبه

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبه و ارسال نامه به آدرس مذکور در این قرارداد در حکم ابلاغ واقعی به مخاطب می باشد. در صورت تغییر مشخصات، هر یک از طرفین موظف است تغییرات را طی ۷۲ ساعت به طرف مقابل ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ معتبر و قابل استناد می باشد.

قرارداد حاضر در ۱۸ ماده و ۳ نسخه و ۲۳ صفحه دارای اعتبار واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۰/۰۰ در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع سیمان دشتستان، واقع در شهر تهران و به شرح قید شده در مقدمه قرارداد منعقد و به امضای طرفین رسیده و تبادل گردید و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

پیمانکار.....

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۲- شرایط خصوصی پیمان

۱- شرایط استخراج و بارگیری و حمل:

۱-۱- روش استخراج معدن مذکور بایستی به طریق پلکانی و با ارتفاع حداکثر هر پله (۵/۵) متر برای معادن آلوویوم و شیب پله حداکثر ۶۰ درجه و ۸ متر برای سایر معادن با شیب پله حداکثر ۷۰ درجه و آماده سازی از پایین به بالا و استخراج از بالا به پایین انجام شود نحوه آماده سازی و موارد دیگر از طرف کارفرما به صورت کتبی به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

۱-۲- پیمانکار عملیات استخراج را باید به نحوی انجام دهد که قلوه سنگ های بزرگ تر از ابعاد ۸۰ سانتی متر تولید نشود و در صورت تولید قلوه های بزرگ تر، متعهد است توسط بولدوزر یا لودر، سنگ های بزرگ را در کنار معدن انباشته و حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز آنها را خرد و تحویل سنگ شکن نماید، بدیهی است هر گونه توقفات ناشی از گیر کردن قطعات سنگی درشت در سنگ شکن دقیقاً محاسبه و جزء جرایم پیمانکار تلقی خواهد شد و مطابق با جریمه نرخ توقف، میزان خسارت وارده از صورت حساب پیمانکار کسر خواهد شد.

۱-۳- احداث جاده های داخلی معدن و جاده های آماده سازی، حفاری و استخراج مواد اولیه و آماده سازی جبهه کارهای معدن، از تعهدات پیمانکار بوده و منحصرأً بایستی طبق طرح بهره برداری و نقشه های تعیین شده و دستورالعمل هایی باشد که از سوی کارفرما کتباً به پیمانکار ابلاغ می گردد و پیمانکار بدون هیچ عذری مکلف به انجام آن بوده و در صورت عدم رعایت ضوابط، ملزم به جبران هر گونه خسارت احتمالی خواهد بود.

۱-۴- شرایط استخراج در معدن سنگ گچ به صورت ۱۰۰ درصد انفجاری و در معدن مارل رسی دالکی حداقل ۴۰ درصد و معدن راهدار حداقل ۵۰ درصد انفجاری پیش بینی شده است (در صورت درخواست تغییر روش استخراج، موافقت کتبی کارفرما ضروری می باشد).

۱-۵- قلوه های آهکی (سنگ آهک) بایستی از طریق خرد کردن سنگ های آهکی درشت در معدن دشت توسط بیل مکانیکی و یا از طریق سرند کردن مواد معدنی آلوویوم با بکارگیری لودر و کامیون تامین گردد. (سرند توسط کارفرما در معدن شمالی نصب گردیده است).

۱-۶- پیمانکار مکلف به رعایت مسائل فنی دیوسازی در معادن و در محل دپوها با نظر کارفرما می باشد.

۲- میزان استخراج و بارگیری و حمل و ساعات کار روزانه:

۲-۱- پیمانکار متعهد است بطور روزانه و برابر آمار اعلامی از سوی کارفرما و در طول ۱۰ ساعت کار مفید از ساعت ۷ لغایت ۱۸ و به میزان حداقل ساعتی ۸۰۰ تن جهت بارریزی مستقیم از معادن کارخانه و یا دپوهای مواد معدنی دیگر به سنگ شکن اقدام نماید. همچنین پیمانکار موظف به حمل مواد معدنی مختلف تا سقف تعیین شده به دپوها می باشد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۲-۲- جهت جلوگیری از نوسانات کیفی بار ورودی به سنگ شکن، پیمانکار باید به میزان ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مواد از هر کدام از معادن دشت های شمالی و جنوبی و ۴۰.۰۰۰ تن از مواد معدن دالکی و ۴۰.۰۰۰ تن مارل معدن راهدار و ۷۰۰۰ تن سنگ گچ راهدار را استخراج نموده و بصورت دائم دپو شده در معادن داشته باشد که امکان کنترل و انجام نمونه برداری و تاییدیه مواد برای آزمایشگاه قبل از بارگیری فراهم گردد.

تبصره ۱: در صورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز سنگ شکن در ساعات خارج از تعهد پیمانکار بعد از ساعت ۱۸ (حسب نیاز و نظر کارفرما از معدن یا از محل دپو)، ۲۰٪ به مبلغ قیمت جدول بند ۴ به عنوان شب کاری اضافه شده و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که شب کاری ناشی از قصور پیمانکار نباشد و منجر به اخذ ۲۰٪ گردد (تبصره ۱)، پیمانکار متعهد است تأییدیه احجام شب کاری را از کارفرما اخذ نماید تا در صورت وضعیت ها لحاظ و محاسبه گردد.

۲-۳- در صورتی که پیمانکار به علت قصور خود نتواند مواد لازم را تهیه و تحویل سنگ شکن نماید، بایستی برای هر ساعت توقف کار سنگ شکن، جریمه ای معادل ۷۰٪ هزینه حمل هر تن آلوویوم از معدن با تناژ ۸۰۰ تن ساعتی محاسبه و پرداخت نماید. این جریمه در طول ماه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۲-۴- در صورتی که به دلایل فنی و تعمیرات اساسی کوره، سنگ شکن در ساعات کار روزانه متوقف باشد، پیمانکار می تواند حداکثر روزانه به مقدار ۲۰۰۰ تن مواد اولیه از معادن آلوویوم موضوع قرارداد را در محل هایی که نماینده کارفرما تعیین می نماید حمل و تخلیه و دپو نماید. حمل به دپو تا سقف تعیین شده در قرارداد مجاز خواهد بود.

۲-۵- دپوسازی (شامل مراحل لازم برای ایجاد دپو و عملیات آماده سازی و شل کردن مواد دپو شده جهت بارگیری از محل دپو)، جمع آوری و تسطیح محل دپو ها به عهده پیمانکار می باشد. همچنین پیمانکار موظف است نسبت به تخصیص یک دستگاه لودر ۴۷۰ کوماتسو یا معادل آن به صورت تمام وقت در محل سنگ شکن جهت انجام مورد فوق و نیز به منظور پاکسازی اطراف قیف های سنگ شکن (دپوی موقت جنب سنگ شکن) و همچنین سرعت بخشیدن و تغذیه هاپر سنگ شکن در مواقع اضطراری در زمان کم رسیدن یا نرسیدن بار از معدن اقدام نماید. پیمانکار موظف است دپوهای ایجاد شده در تعهد خود را حداکثر پایان هر شش ماه جهت دپوگرافی تنظیم نماید.

۲-۶- در مواقعی که به علت بارندگی شدید و نامناسب بودن جاده ارتباطی و یا سایر شرایط مشابه امکان تأمین مواد اولیه از جبهه کارهای معدن میسر نگردد، پیمانکار موظف است پس از تأیید کارفرما (مبنی بر عدم امکان حمل مستقیم از معدن) و برابر برنامه ای که از طرف کارفرما ارائه خواهد شد، نسبت به تأمین مواد مورد نیاز سنگ شکن اقدام نماید. بدیهی است در این شرایط بر اساس جدول قیمت های محل از دپو به پیمانکار پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است در صورتیکه در شرایط فوق پیمانکار نتواند مطابق برنامه کارفرما در ساعات کاری

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

نسبت به تغذیه سنگ شکن که معادل با تعهد روزانه پیمانکار است، عمل نماید در این صورت نه تنها وجهی اضافه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد بلکه به ازاء هر ساعت توقف کار سنگ شکن، ۷۰٪ هزینه هر تن حمل آلوویوم از معدن با تناژ ۸۰۰ تن ساعتی بعنوان جریمه به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره ۳: پیمانکار می تواند برای جلوگیری از اعمال جریمه به خود در ساعت غیر کاری و خارج از تعهد روزانه در صورت موافقت کارفرما نسبت به تغذیه سنگ شکن به اندازه باقیمانده تعهد روزانه اقدام نماید که در این صورت حق الزحمه پیمانکار فقط به میزان بار حمل شده در ساعت کاری بسته به اینکه از معدن حمل شده و یا دپو بر اساس نرخ ماده ۳ قرارداد به وی پرداخت خواهد شد.

۷-۲- در صورت تاخیر در برنامه زمان بندی و یا خراب بودن ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار، کارفرما رأساً نسبت به جایگزینی ماشین آلات لازم جهت حمل مواد به سنگ شکن اقدام خواهد نمود و از این بابت در هر مرحله از کار حسب قبض های باسکول جریمه ای معادل ۱/۵ برابر بهای قید شده در ماده ۳ به حساب پیمانکار منظور خواهد شد و این مساله بدون داشتن موافقت کتبی نیز مورد قبول پیمانکار خواهد بود.

۸-۲- با توجه به اینکه ظرفیت سنگ شکن حداکثر ۸۰۰ تن در ساعت می باشد، لذا پیمانکار موظف است در زمان فعالیت سنگ شکن، در هر ساعت مقدار ۸۰۰ تن مواد در هاپر سنگ شکن تخلیه نماید که تعیین درصد مواد ورودی به هاپر سنگ شکن به عهده واحد تنظیم مواد بوده و با هماهنگی واحد معدن به پیمانکار اعلام می شود که این میزان بار ساعتی در مواقعی که پیمانکار خوراک مورد نیاز سنگ شکن را از محل دپوها تأمین می نماید نیز همین مقدار ۸۰۰ تن در ساعت می باشد. بدیهی است تعیین درصد میزان حمل مواد به سنگ شکن (حمل مستقیم از معدن و حمل از دپو) با توجه به نظر کارفرما مبنی بر مصرف دپوهای کارخانه تا پایان قرارداد و همچنین با توجه به تعهدات روزانه پیمانکار، به صورت روزانه به وی ابلاغ خواهد شد.

۳- سایر تعهدات پیمانکار:

۱-۳- پیمانکار متعهد است که طبق نظر کارفرما، حداقل ماشین آلات و تجهیزات لازم را به نحوی که بتواند به تعهدات خود به طور کامل عمل نماید تهیه و در معادن مستقر نماید. در غیر این صورت پیمانکار موظف است عین ماشین آلات مندرج در لیست مناقصه (جدول پیوست قرارداد) را که قبلاً به امضای وی رسیده حداکثر ظرف مدت یک هفته تهیه کند. ضمناً پیمانکار می بایستی لیست ماشین آلات خود را مطابق جدول ارزیابی پیمانکاران معدن (جدول پیوست) تکمیل و تحویل کارفرما نماید.

۲-۳- تعیین محل جبهه کارهای استخراجی در هر کدام معادن بر عهده کارفرما بوده و پیمانکار اجازه ندارد بدون اطلاع و موافقت کارفرما نسبت به جابجایی ماشین آلات و یا تغییر جبهه کاری معدن اقدام نماید.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

۳-۳- تأمین محل سکونت، ایاب و ذهاب، غذا و لوازم و تجهیزات حفاظت فردی پرسنل پیمانکار کلاً بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۳-۴- رعایت و حفظ اصول ایمنی و راهنمایی و رانندگی و زیست محیطی و همچنین حفاظت و نگهداری جاده ارتباطی و تسطیح و حفاظت از جاده های معدن با پیمانکار خواهد بود. اگر کارفرما به علت عدم رعایت موارد فوق از طرف سازمان محیط زیست یا ممیزین استانداردهای اخذ شده و یا سایر دستگاه های مرتبط، خطاری دریافت نماید کارفرما مجاز خواهد بود به مقدار ۲٪ از صورت وضعیت پیمانکار را کسر نماید. بدیهی است پرداخت هر گونه جرایم ابلاغی از طرف سازمان های مسئول به کارفرما در این ارتباط، مستقیماً بر عهده پیمانکار می باشد.

۳-۵- پرداخت به موقع حقوق و دستمزد پرسنل پیمانکار و کسور قانونی به مراجع مربوطه به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

۳-۶- در صورتی که پیمانکار در محدوده فعالیت خود، آثار تاریخی، اشیای عتیقه و مسکوکات قدیمی و نظایر آن را کشف نماید متعهد است طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به کارفرما و مقامات مسئول اطلاع دهد و حق تملک آن را ندارد.

۳-۷- پیمانکار متعهد است کلیه تجهیزات و ماشین آلات بکار گرفته خود را بیمه نموده و از طریق بیمه نمودن پروژه، هر گونه خسارت به اشخاص ثالث و حتی کارگران خود و مسئولیت ناشی از آن را به عهده بگیرد و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۳-۸- تأمین سوخت مصرفی شامل بنزین، گازوییل، روغن ماشین آلات و ... به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما صرفاً در حد معرفی وی به ارگان های ذیربط با پیمانکار همکاری خواهد نمود.

۳-۹- کلیه هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه از قبیل ایجاد ساختمان، تأسیسات، تعمیرگاه، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، انتقال برق و آب به محل ابنیه به عهده پیمانکار خواهد بود (نصب کنتور آب و برق در داخل کارخانه و تأمین سیمان مورد نیاز جهت ساخت ابنیه مذکور توسط کارفرما صورت می گیرد و محل تحویل خطوط آب و برق و تلفن تا روی دیوار کارخانه خواهد بود).

۳-۱۰- با توجه به تردد ماشین آلات پیمانکار در محدوده سنگ شکن و معادن و جاده های محل تردد، پیمانکار متعهد به آب پاشی مسیره های تردد، جهت جلوگیری از آلودگی و گرد و غبار می باشد.

۳-۱۱- در ایام جمعه و تعطیلات رسمی بنا به تشخیص کارفرما سنگ شکن تعطیل و حمل مواد متوقف می گردد، مگر در شرایط خاص که با اعلام قبلی کارفرما، پیمانکار متعهد است نسبت به تأمین مواد اولیه سنگ شکن همانند روزهای عادی اقدام نماید. ضمناً در ایام تعمیرات و توقف خط تولید پیمانکار می تواند با هماهنگی قبلی کارفرما

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات استخراج، بارگیری و حمل معادن کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوع سند:
امضا	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	پیمانکاری	Ct-1404-10-10-03	ct/10	متن قرارداد

به جای حمل مواد از معادن دشت، ماشین آلات معادن دشت را جهت حمل مواد از معادن دیگر نظیر دالکی به کار گیرد.

۳-۱۲- با عنایت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) در شرکت صنایع سیمان دشتستان، پیمانکار متعهد به رعایت مسایل مربوطه که توسط کارفرما به وی ابلاغ می گردد، خواهد بود.

۳-۱۳- با عنایت به فعالیت و تردد ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین و سبک در معادن و جاده های اصلی و فرعی، پیمانکار مکلف به بکارگیری راننده با گواهینامه مرتبط و مطابق با مقررات راهنمایی و رانندگی می باشد.

۳-۱۴- ضامائم فنی شامل طرح استخراج و یا طرح برداشت با ذکر جزئیات فنی به صورت الزام آور و با ذکر جرائم و مشوقات مربوطه، پیوست قرارداد می باشد.

۳-۱۵- در صورت واگذاری خدمات ماشین آلات سنگین داخلی کارخانه به پیمانکار، صورتجلسه ای در این خصوص تهیه و پیوست قرارداد خواهد شد.

۳-۱۶- تامین آب مورد نیاز جهت آب پاشی فضاهای مربوط به معدن و مسیرهای تردد جهت کنترل گرد و غبار و رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی بر عهده پیمانکار می باشد.

۳-۱۷- مسئولیت حقوقی و مالی هرگونه برداشت خارج از محدوده معادن به عهده پیمانکار خواهد بود.

۳-۱۸- در صورتی که عملیات معدنکاری توسط پیمانکار به لحاظ عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی با مشکل مواجه گردد؛ یا منجر به اخذ اخطار یا جریمه و ... از سوی نهادهای متولی گردد؛ پیمانکار ملزم به جبران خسارت وارده، به تشخیص کارفرما، خواهد بود.

۴- تهیه و تأمین مواد ناریه:

در صورت استفاده از مواد ناریه در استخراج مواد معدنی، تهیه مواد ناریه و کلیه امور مربوطه از وظایف پیمانکار بوده و با هزینه پیمانکار تأمین خواهد شد. بدیهی است در صورت استفاده از انبار مواد ناریه، هزینه حفاظت از انبار ناریه و انبارداری نیز به عهده پیمانکار خواهد بود؛ این موضوع می تواند طبق توافق کارفرما با نیروی انتظامی صورت پذیرد.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

