


قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول

"قرارداد"

قرارداد حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین **شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)** به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ به نمایندگی آقایان انوش ترابی (رئیس هیات مدیره) و محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۳۳۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و شماره تماس ۰۲۱-۹۲۰۰۳۰۱۳ با نشانی ایمیل: Commercial@dashtestancement.com که در این قرارداد "**کارفرما**" نامیده می شود از یک سو و آقای/شرکت به شماره ثبت و شماره شناسنامه/شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی به کد ملی عطف به روزنامه رسمی شماره مورخ ساکن/ به نشانی به کدپستی و شماره تماس با نشانی ایمیل که "**پیمانکار**" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از عملیات زیرسازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان به شرح خدمات مندرج در جدول ماده ۲ این قرارداد. تبصره: پیمانکار اعلام و تصدیق می نماید از محل های اجرای عملیات موضوع قرارداد بازدید نموده و با توجه به جمیع جهات و علم و اطلاع کامل به نیازهای کیفی و کمی کارفرما، مندرج در موضوع قرارداد مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده است. لذا هر گونه اظهار بی اطلاعی بعدی از سوی پیمانکار در این خصوص به هیچ وجه مسموع نیست.

ماده ۲- شرح عملیات و نحوه اجرای آن

انجام عملیات موضوع قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری:	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

((جدول قیمت قرارداد - ریال - ناخالص - بدون احتساب ارزش افزوده))						
ردیف	شرح خدمات	مقدار	واحد	فی	جمع	
۱	خاک برداری زمین خاکی و مواد حاصله از آن تا فاصله ی ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن	۲۴۰	متر مکعب			
۲	تسطیح، آب پاشی و کوبیدن بستر خاک ریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از ۹۵ درصد به هر روش تا عمق ۱۵متر	۱۲۰۰	متر مربع			
۳	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۳۵ مگاپاسکال	۳۶۰	متر مکعب			
۴	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع بیش از ۰/۱ متر مربع با بتن عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب و ملات ماسه و سیمان ۱:۵	۲۲	متر مکعب			
۵	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و انتقال خاک کنده شده به بیرون از کارخانه	۷۰	متر مکعب			
۶	تهیه، خم کردن، بریدن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	۱۲۸۰۰	کیلوگرم			
۷	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در دیوارهای بتنی با ارتفاع دیوار ۳/۵ متر	۵۳۰	متر مربع			
جمع						
جمع با احتساب ضریب ۱.۴۱						
جمع با احتساب ضریب ۱.۰۵						
تجهیز کارگاه						
جمع کل با ضریب پیمانکار (ریال - ناخالص - بدون احتساب ارزش افزوده):						

ماده ۳- مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد از تاریخ لغایت به مدت تعیین می گردد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بابت انجام عملیات ماده ۲ قرارداد برابر با ریال (..... ریال) بصورت ناخالص که مطابق پیشرفت کار و ارائه صورتحساب رسمی از طرف



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

پیمانکار پس از بررسی و تایید فنی از سوی مدیر کارخانه و ناظر قرارداد و کسر کسور قانونی به شماره شبا نزد بانک به نام پرداخت می گردد.

تبصره ۱: در صورت درخواست کارفرما، حجم و مدت قرارداد بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد، تا سقف ۲۵٪ قابل افزایش و کاهش می باشد.

تبصره ۲: مقدار واقعی کار انجام شده، پس از پایان کار و بر اساس الزامات فنی کارفرما و نظام 5S و طی صورتجلسه تنظیم شده، محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده ۵- شرایط پرداخت

۵-۱- هرگونه مالیات و بیمه و عوارض مانند شهرداری و غیره در صورت تعلق کلاً به عهده پیمانکار می باشد و وی در قیمت پیشنهادی خود اینگونه موارد را در نظر گرفته است و از این بابت ادعایی نخواهد داشت.

۵-۲- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شرایط پیش بینی شده در قرارداد حاضر انجام می شود. در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که پیمانکار مشمول قانون مذکور باشد می بایست گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر خود از سازمان امور مالیاتی را به کارفرما ارائه و در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده مذکور را طبق بخشنامه های دولتی (فرمت وزارت امور اقتصاد و دارایی) به مبلغ صورتحساب خود اضافه نماید. کارفرما پس از دریافت گواهی فوق الذکر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار اقدام خواهد نمود.

۵-۳- مبلغ قرارداد ثابت و مقطوع است و هر گونه تغییر نرخ دستمزدها و نوسانات قیمت ارز و غیره بر مبلغ توافق شده در هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی، تاثیری در قیمت قرارداد نخواهد داشت.

ماده ۶- کسور قانونی

۶-۱- کلیه کسور قانونی مربوط به قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.

۶-۲- مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، پنج درصد از مبلغ صورتحساب کسر به علاوه آخرین صورتحساب تا زمان تسلیم مفاسد حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار، نزد کارفرما سپرده و در صورت عدم ارائه مفاسد حساب تا زمان یکسال، کارفرما مبلغ کسر شده را به حساب تامین اجتماعی واریز می نماید.

۶-۳- معادل ۱۰٪ مبلغ هر صورتحساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی توسط پیمانکار و در صورت پرداخت آخرین صورتحساب موضوع بند ۶-۲ بعد از ارائه مفاسد حساب تامین اجتماعی، نسبت به آزاد سازی سپرده اقدام می گردد.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول

ماده ۷- تعهدات پیمانکار

۷-۱- برآورد کارهای اجرایی به شرح ماده ۲ قرارداد می باشد و تمامی کارهای موضوع قرارداد از صفر تا صد برابر مستندات فنی کارخانه، تحویل گرفتن و تحویل دادن تمامی اقلام، ابزار و ماشین آلات مطابق هماهنگی ناظر قرارداد، نظافت صنعتی مطابق نظام 5S و جمع آوری ابزار و اقلام پایان کار، تهیه صورتجلسه پایان کار با امضا پیمانکار، ناظر و متولی تجهیز و همچنین تهیه و تامین کلیه مصالح و متریال، ابزار آلات، دستگاه جوش، سنگ و مینی سنگ فرز، آچار برقی، چین بلاک، تیفور، راجرز، دستگاه هوا برش، صفحه سنگ، الکتروود، کپسول هوا و کپسول گاز، لوله داربست، تخته الوار، جرثقیل و ماشین آلات حمل قطعات به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۲- تامین غذای پرسنل پیمانکار در طول مسیر و محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد و در صورت تامین توسط کارفرما، هزینه آن از صورتحساب پیمانکار کسر می گردد.

۷-۳- پیمانکار یا نماینده وی هنگام وارد نمودن وسایل و تجهیزات به محل کارخانه سیمان دشتستان، می بایست بیمه نامه مسئولیت، لیست کتبی نفرات، صورت اجناس، لوازم و ماشین آلات را به واحد بازرگانی و حراست کارخانه سیمان دشتستان ارائه نماید. ضمناً پیمانکار و هیچ یک از کارکنان او حق خارج نمودن هیچ نوع وسیله و ابزاری را از کارخانه سیمان دشتستان نخواهد داشت و در صورتیکه پیمانکار قصد خارج نمودن وسایل و ابزار خود را از کارخانه داشته باشد، بایستی قبلاً مجوز لازم را از مدیریت آن مجموعه اخذ و هنگام خروج آن را به درب بازرسی تسلیم نماید.

۷-۴- پیمانکار متعهد می گردد آموزش های لازم در مورد رعایت شئونات اسلامی، آداب معاشرت، حفظ اسرار و امانت داری و نیز حفظ اموال، اثاثیه، لوازم و ماشین آلات کارفرما به کارکنان خود بدهد و چنانچه در اثر ناآگاهی کارکنان پیمانکار خسارتی متوجه کارفرما گردد، پیمانکار رأساً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و میزان خسارت وارده توسط کارفرما تعیین و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد.

۷-۵- کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد پیمانکار متعهد و موظف است که پاسخگو باشد .

۷-۶- پیمانکار حق به کارگیری اتباع غیر ایرانی و افراد کمتر از ۱۸ سال را ندارد و هرگونه تخلف در این خصوص موجب پاسخگویی مستقیم پیمانکار در مراجع ذیصلاح خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و چنانچه از بابت رعایت نشدن این موارد خسارت، جریمه و یا محکومیتی متوجه کارخانه سیمان دشتستان شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

- ۷-۷- پیمانکار متعهد است هر مرحله از عملیات را رأس زمان مقرر به مورد اجرا در آورد.
- ۷-۸- در صورت بروز هر گونه خسارت (مالی یا غیر مالی) که بدلیل عدم کارایی مناسب موضوع قرارداد متوجه کارخانه گردد، مسئولیت آن با پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف به جبران خسارت می باشد. چنانچه در اجرای موضوع قرارداد خسارتی متوجه کارفرما یا اشخاص ثابت گردد یا حکم محکومیتی علیه کارفرما یا هر یک از مدیران آن صادر گردد، جبران کلیه خسارات وارده بنا بر اعلام کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما می تواند رأساً نسبت به محاسبه و کسر خسارت یا معادل آن از مطالبات یا اسناد تضمینی پیمانکار یا سایر طرق اقدام نماید.
- ۷-۹- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.
- ۷-۱۰- پیمانکار ملزم می باشد نسبت به تأمین نیروی انسانی ماهر و حمل و نقل افراد رأساً اقدام نماید.
- ۷-۱۱- پیمانکار با وقوف کامل به کلیه شرایط فنی و دیگر شرایط مربوط به اجرای کامل موضوع قرارداد بدون هیچ گونه عذری در تمام مدت قرارداد انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده می گیرد.
- ۷-۱۲- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات موضوع قرارداد بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح و به موقع وظایف تعیین شده می نماید.
- ۷-۱۳- مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات حین کار برای عوامل پیمانکار، به عهده پیمانکار می باشد.
- ۷-۱۴- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود در کارخانه سیمان دشتستان را بیمه مسئولیت مدنی نماید و عواقب کلیه حوادث ناشی از کار و یا غیر از آن در مدت زمان قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرسنل پیمانکار ندارد. در صورت بروز حادثه و محکومیت شرکت سیمان دشتستان به پرداخت خسارت و غرامت و یا دیه، پیمانکار مسئول پرداخت است و کارفرما حق مراجعه به پیمانکار را دارد.
- ۷-۱۵- پرسنل پیمانکار می بایست دارای صلاحیت فنی و حرفه ای لازم برای انجام عملیات موضوع قرارداد باشند. صلاحیت این افراد می بایست به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.
- ۷-۱۶- پیمانکار موظف است از کارکنان فنی مناسب و به تعداد کافی برای اجرای صحیح و به موقع عملیات موضوع قرارداد استفاده نماید.
- ۷-۱۷- پرداخت هر گونه حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار و همچنین پرداخت هرگونه خسارات احتمالی به کارکنان وی در طول مدت اجرای این قرارداد تماماً بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۷-۱۸- پیمانکار اجازه ندارد در هیچ یک از مراحل کار کل یا بخشی از کار (موضوع قرارداد)، حقوق و یا



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

مسئولیت خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید و در صورت واگذاری، انتقال کان لم یکن و باطل می گردد.

۷-۱۹- پیمانکار می بایست بر اساس برنامه کاری کارفرما نسبت به چیدمان نفرات خود در جبهه کارهای موجود اقدام نماید و در این خصوص هر گونه سهل انگاری و قصور در کار که منجر به تعطیلی و یا تاخیر در اتمام کار شود توسط کارفرما به هر نحو که صلاح بداند انجام و هزینه آن محاسبه و با اعمال ۲۵ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۷-۲۰- حفظ و حراست اموال پیمانکار بر عهده خود پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد؛ همچنین پیمانکار تعهد می نماید که کلیه وسایل و احتیاجات مربوط به کارکنان خود را شخصا تهیه نماید.

۷-۲۱- رعایت کلیه نکات ایمنی و بازدید از نصب صحیح و استاندارد تجهیزات و اجرای موضوع عملیات قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار در صورت وقوع حوادث ناگوار نخواهد داشت.

۷-۲۲- پیمانکار، مسئولیت هرگونه ضرر، خسارت، یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود، متوجه کارفرما شود به عهده می گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.

۷-۲۳- پیمانکار اذعان می دارد پرسنل و افراد وی صرفاً در رابطه قراردادی با ایشان بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند و لذا در صورت وجود یا بروز هرگونه ادعا، پیمانکار مسئول پاسخگویی خواهد بود.

۷-۲۴- پیمانکار کد کارگاهی اعلام شده به شماره را به این شرکت تائید می نماید.

۷-۲۵- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی و آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، الزامات و قوانین و مقررات زیست محیطی کشور و الزامات استانداردهای بین المللی ایمنی و بهداشت محیط زیست (ISO14001:2015, ISO45001:2018) و دستورالعمل اجرایی HSE پیمانکاران در شرکت صنایع سیمان دشتستان می باشد.

۷-۲۶- در صورتی که پیمانکار دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را رعایت ننماید، بدلیل عدم رعایت اصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست، از سوی واحد HSE، تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد شد:


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوبت برگزاری
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول

*** اخطار اول :** در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت اول، مبلغی معادل یک درصد (۱٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار دوم :** در صورت اخطار کتبی برای نوبت دوم، مبلغی معادل سه درصد (۳٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار سوم :** در صورت دریافت اخطار برای نوبت سوم، مبلغی معادل پنج درصد (۵٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد. و در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت مقرر، مکاتبه با دستگاه نظارت جهت فسخ قرارداد انجام خواهد شد.

۷-۲۷- پیمانکار می بایست یک نفر مسئول HSE، جهت انتقال الزامات و دستورالعمل ها، به کارفرما معرفی نماید.

۷-۲۸- پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت الزامات HSE، استفاده از تجهیزات و وسایل و لوازم حفاظت فردی (ماسک، کلاه ایمنی، دستکش، کفش ایمنی، لباس کار، تجهیزات کار در ارتفاع و ...) می باشد.

۷-۲۹- پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به اخذ و ارائه " گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران " از وزارت کار و امور اجتماعی جهت تحویل به کارفرما در اسرع وقت اقدام نماید.

۷-۳۰- پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به اخذ و ارائه " گواهی سمتا " جهت تحویل به کارفرما در اسرع وقت اقدام نماید.

۷-۳۱- پیمانکار متعهد می گردد که خدمات موضوع قرارداد را به طور صحیح با رعایت استانداردهای مربوطه تحویل نماید. چنانچه خدمات انجام شده با موارد ذکر شده مغایرت داشته باشد و مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد پیمانکار موظف خواهد بود حداکثر ظرف مدت ۵ روز نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد به نحوی که مورد تأیید دستگاه نظارت کارفرما قرار بگیرد اقدام نماید و این امر در مبلغ قرارداد و مدت زمان تحویل، تأثیر نخواهد داشت. در غیر این صورت کارفرما حق دارد راساً و به صلاحدید خود و بدون وجود هرگونه حق اعتراضی از طرف پیمانکار، ضمن ایجاد حق فسخ قرارداد، نسبت به رفع نقص و عیب خدمات انجام شده به هر نحو که صلاح بداند اقدام کند و هزینه آن را به اضافه ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) به عنوان جریمه، از محل تضمین ها یا هر سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد یا به هر طریق دیگر به تشخیص خود بدون هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی برداشت نماید.

۷-۳۲- پیمانکار موظف است کنترل های مربوط به خدمات موضوع قرارداد را انجام و گزارش آزمایش هایی که توسط پیمانکار انجام می شود به صورت کتبی تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول

۷-۳۳- کلیه نقشه ها، اسناد و مدارک مربوط به اجرای خدمات موضوع این قرارداد در مالکیت کارفرما بوده و پیمانکار موظف است مدارک مذکور را در پایان کار (اجرای خدمات) به کارفرما تحویل نماید.

۷-۳۴- کارفرما و مشاور یا نمایندگان آنها حق دارند در مدت زمان قرارداد و هر وقت که لازم بدانند از روند انجام خدمات بازدید نمایند. پیمانکار موظف است کمال مساعدت و همکاری لازم را در جهت انجام بازرسی ها و یا آزمایشی توسط کارفرما یا نمایندگان وی بعمل آورد.

۷-۳۵- پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد، برنامه زمانبندی خدمات درخواستی را به کارفرما ارائه دهد. بدیهی است زمان بندی ارائه شده باید در چارچوب مدت قرارداد حاضر باشد.

۷-۳۶- تنظیم صورتجلسه تحویل زمین جهت اجرای پروژه توسط پیمانکار، امضای آن توسط ناظر قرارداد قبل از شروع اجرای پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.

۷-۳۷- پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان نماینده یا سرپرست کارگاه بصورت کتبی با مهر شرکت به کارفرما معرفی نماید.

۷-۳۸- پیمانکار موظف است گزارش ارزیابی کیفیت و مقاومت (مقاومت کششی و تنشی تسلیم) میلگرد و آزمایش عیار و اسلامپ بتن را از آزمایشگاه که توسط کارفرما معرفی می شود به صورت کتبی به کارفرما ارائه نماید، هزینه آزمایشگاه نیز به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۳۹- مصالح و متریال مورد نیاز نظیر میلگرد و بتن و ورودی به کارگاه کارفرما باید توسط باسکول مستقر در کارگاه کارفرما توزین گردد و قیض باسکول آن پس از تایید و ممهور توسط پیمانکار، تحویل ناظر قرارداد گردد.

ماده ۸- تعهدات کارفرما

- ۸-۱- معرفی یک نفر ناظر جهت هماهنگی امور و ارائه تائیدیه بعد از اتمام کار.
- ۸-۲- تامین اسکان و اقامت، برق و روشنایی در محل کار.
- ۸-۳- کارفرما باید کارگاه یا محل مورد نظر برای پروژه را در زمان مقرر به پیمانکار تحویل دهد تا نسبت به تجهیز کارگاه و اجرایی نمودن کار خود را آغاز کند.
- ۸-۴- کارفرما می بایست پس از ارائه صورتحساب رسمی از سوی پیمانکار به تعهدات مالی خود که در قرارداد قید شده است، به موقع عمل کند. البته این تعهد مشروط به انجام درست تعهدات پیمانکار مطابق با زمان بندی عملیات موضوع قرارداد در راستای تعمیرات موضوع قرارداد محل کارخانه می باشد.



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

۵-۸- هماهنگی‌های لازم جهت انجام به موقع فعالیت‌های موضوع قرارداد (اعم از تحویل مدارک فنی مورد نیاز، فراهم نمودن امکان بازدید، هماهنگی تردد، صدور مجوزهای ایمنی و ایجاد شرایط ایمن).

۶-۸- کارفرما میبایست در اسرع وقت بصورت مکتوب پاسخ سئوالات و یا موارد مطروحه پیمانکار را بدهد.

ماده ۹- نظارت بر اجرای کار

۱-۹- دستگاه نظارت کارفرما، به منظور هماهنگی و تایید گزارشات پیشرفت کار و نظارت بر حسن اجرای وظایف و مسئولیت‌هایی که در این قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته شده است، **مدیر واحد دفتر فنی و مهندسی کارخانه سیمان دشتستان** خواهد بود و **مدیر کارخانه به عنوان ناظر عالی** بر مجموع کار نظارت خواهد داشت.

۲-۹- کلیه وجوه کاری اعم از پرسنل، کمیت و کیفیت عملیات واگذار شده به پیمانکار و هرگونه فعالیتی که در قرارداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف مانند کار اضافه که بصورت ابلاغ رسمی به عهده پیمانکار گذاشته شده می بایست تحت نظر دستگاه نظارت و به تایید وی برسد.

۳-۹- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورده و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد.

۴-۹- نظارت و بازرسی نمایندگان کارفرما و یا دستگاه نظارت از مسئولیت‌های پیمانکار در انجام تعهدات وی طبق شرایط قرارداد، نخواهد کاست و یا موجب سلب مسئولیت وی نخواهد بود.

۵-۹- قصور کارفرما یا پیمانکار از اعمال مقررات جزئی این قرارداد، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن مقررات مزبور نبوده و نمی‌تواند بر اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه مقررات مزبور تأثیری داشته باشد، عدم پیگیری یا سکوت کارفرما یا پیمانکار از تخلف طرف دیگر قرارداد، نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد.

ماده ۱۰- تضمین قرارداد

حسن انجام تعهدات جهت کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل تا پایان آن توسط پیمانکار تعهد می‌گردد. به همین منظور پیمانکار موظف است یک فقره چک صیادی ثبت شده در سامانه جهت تضمین حسن انجام تعهدات در وجه شرکت صنایع سیمان دشتستان بدون قید و شرط و بابت، معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به کارفرما تحویل نماید که این چک تضمین پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی و تأیید توسط ناظر قرارداد و مدیر کارخانه، نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار با امضای این قرارداد به کارفرما اختیار می‌دهد تا در موارد مقتضی، تاخیر در انجام مراحل موضوع قرارداد، کوتاهی در انجام تعهدات


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان					شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوبت برگزاری
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول

قراردادی، جرائم و غیره مطالبات خود را به اضافه پانزده درصد از محل تضمین مذکور و یا وجوه بستانکاری پیمانکار و یا سایر وجوه یا اموال وی تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۱- وجه التزام و جرائم

۱۱-۱- تاخیر در اجرای عملیات موضوع قرارداد

در صورتی که پیمانکار در اجرای مراحل عملیات موضوع قرارداد تاخیر نماید، کارفرما می تواند برای هر روز تاخیر، ۱٪ (یک درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان وجه التزام تاخیر از پیمانکار دریافت نماید و یا آن را از مطالبات پیمانکار کسر و یا از محل تضمین اجرای تعهدات پیمانکار وصول نماید.

۱۱-۲- وصول خسارت

در صورتی که هر گونه خسارت ناشی از تاخیر یا قصور در انجام تعهدات و تضامین و یا تخلف از مفاد قرارداد حاضر یا وجه التزام بر طبق این قرارداد مشمول پیمانکار گردد و میزان خسارت با مبلغ ضمانت حسن انجام کار برای تامین خسارت یا وجه التزام مزبور کافی نباشد کارفرما می تواند از مطالبات پیمانکار برداشت نماید و به هر صورت پرداخت خسارت یا وجه التزام مزبور به عهده "پیمانکار" خواهد بود و "کارفرما" می تواند مبلغ آن را بدون انجام تشریفات قانونی یا قضایی از محل تضامین و یا سایر مطالبات "پیمانکار" وصول نماید.

تبصره: در صورتی که تاخیر ناشی از قصور پیمانکار به اندازه ای باشد که مبلغ خسارت بیش از ۱۰٪ شود، کارفرما مخیر است علاوه بر وصول خسارت تاخیر از پیمانکار، به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و مطابق ماده ۱۳ عمل کند.

ماده ۱۲- حوادث قهریه

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه (مانند سیل، زلزله، طوفان و ...) و یا اقدامات غیر قابل پیش بینی دولتی که منجر به تاخیر در اجرای قرارداد توسط طرفین گردد، کارفرما و پیمانکار از مسئولیت های خود مبرا هستند، مشروط به آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده طرفین خارج باشد، ثالثاً فعل یا ترک فعل طرفین در بروز این گونه حوادث کتباً اعلام گردد و در این شرایط، یا قرارداد برای مدت فورس ماژور تعلیق می گردد و یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، طرفین درخواست خاتمه و فسخ قرارداد را می نمایند. لازم به ذکر است نوسانات اقتصادی و تحریم ها و بیماری های واگیردار مشمول فورس ماژور نمی باشد.



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

ماده ۱۳-فسخ قرارداد

- ۱-۱۳- چنانچه کارفرما قبل از پایان قرارداد مایل به فسخ باشد می تواند با اطلاع ۱۰ روزه قبلی، بدون نیاز به هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی، اقدام به فسخ قرارداد نماید.
- ۲-۱۳- کارفرما می تواند در صورت تحقق شرایط زیر نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید:
 - ۱-۱۳-۲-۱- در صورتی که پیمانکار به تشخیص کارفرما و بدون عذر موجه هنگام اعلام نیاز در محل خدمت تعیین شده حاضر نگردد.
 - ۲-۱۳-۲-۲- چنانچه برای کارفرما مشخص گردد پیمانکار در انجام مفاد قرارداد و وظایف خود کوتاهی نموده است.
 - ۳-۱۳-۲-۳- عدم توانائی مالی و یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه به تشخیص کارفرما.
 - ۴-۱۳-۲-۴- در صورت تاخیر قابل انتساب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از ۱۰ روز از تاریخ شروع قرارداد.
 - ۵-۱۳-۲-۵- انحلال، ورشکستگی و یا اعسار پیمانکار یا عدم توانایی فنی نامبرده برای اجرای عملیات، مطابق مفاد این قرارداد بر اساس تشخیص دستگاه نظارت و نیز ایجاد منع قضایی و یا موارد مشابه.
 - ۶-۱۳-۲-۶- بروز فساد مالی پیمانکار، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.
 - ۷-۱۳-۲-۷- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.
 - ۸-۱۳-۲-۸- ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات.
 - ۹-۱۳-۲-۹- محکومیت قضائی پیمانکار به نحوی که باعث اختلال در تعهدات پیمانکار شود.
 - ۱۰-۱۳-۲-۱۰- عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات کتبی نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است.
- در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار و یا کارفرما مسئولیت جبران خسارت وارده به هر طرف در تعهد طرف دیگر خواهد بود.
- ۱۱-۱۳-۲- علاوه بر فسخ قرارداد در موارد فوق، کارفرما در مورد جریمه و تسویه حساب با پیمانکار به شرح ماده ۱۴ اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۴-خاتمه پیمان

در صورتی که به یکی از علت های مشروحه در ماده ۱۳، قرارداد فسخ گردد کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری، علاوه بر وصول خسارات و جرایم، مبلغ ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد عملیات زیر سازی، محوطه سازی و اجرای دیوار بتنی اطراف مخزن شماره ۳ مازوت کارخانه سیمان دشتستان						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه :	کد سند:	نوبت برگزاری	
مناقصه	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پیمانکاری	Ct-1404-11-11-11	ct/11	اول	

پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید. بدیهی است چنانچه سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات به وجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارت وارده را تأمین و وصول نماید.

ماده ۱۵- محرمانگی

پیمانکار متعهد می گردد از اطلاعات کارفرما در برابر تهدیدها، آسیب پذیری ها و خرابی های احتمالی بر اساس سیاست های امنیت اطلاعات محافظت نماید در غیر اینصورت پیمانکار مسئول می باشد.

ماده ۱۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد یا نحوه اجرای این قرارداد یا تخلف طرفین از شرایط قراردادی، ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشد.

ماده ۱۷- اقامتگاه و نحوه مکاتبه

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبه و ارسال نامه به آدرس و ایمیل مذکور در این قرارداد در حکم ابلاغ واقعی به مخاطب می باشد. در صورت تغییر مشخصات، هر یک از طرفین موظف است تغییرات را طی ۷۲ ساعت به طرف مقابل ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ معتبر و قابل استناد می باشد.

ماده ۱۸- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ۱۸ ماده و در ۳ نسخه و ۱۲ صفحه دارای اعتبار واحد در تاریخ در دفتر مرکزی شرکت صنایع سیمان دشتستان واقع در شهر تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و به شرح مندرج در مقدمه قرارداد منعقد و به امضای طرفین رسیده و تبادل گردید و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

پیمانکار

کارفرما

..... شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)