

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

"قرارداد"

قرارداد حاضر بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۹۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۰۳ با کد اقتصادی ۴۱۱۱۵۶۱۹۶۵۴۹ به نمایندگی آقایان انوش ترابی (رئیس هیات مدیره) و محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره) عطف به روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و شماره تماس ۰۲۱-۹۲۰۰۳۰۱۳ با نشانی ایمیل: office@dcic.ir که در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک سو و آقای/شرکت به شماره ثبت و شماره شناسنامه/شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی به کد ملی عطف به روزنامه رسمی شماره مورخ ساکن/ به نشانی به کدپستی و شماره تماس با نشانی ایمیل که "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارتست از خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست به شرح خدمات مندرج در جدول ماده ۲ این قرارداد.

تبصره: پیمانکار اعلام و تصدیق می نماید از محل های اجرای عملیات موضوع قرارداد بازدید نموده و با توجه به جمیع جهات و علم و اطلاع کامل به نیازهای کیفی و کمی کارفرما، مندرج در موضوع قرارداد مبادرت به انعقاد این قرارداد نموده است. لذا هرگونه اظهار بی اطلاعی بعدی از سوی پیمانکار در این خصوص به هیچ وجه مسموع نیست.

ماده ۲- شرح عملیات و نحوه اجرای آن

انجام عملیات موضوع قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد:

((جدول قیمت قرارداد - ریال - ناخالص - بدون احتساب ارزش افزوده))			
ردیف	شرح خدمات	تعداد	مبلغ (ریال - ناخالص)
۱	ثبت موقعیت اولیه نصب تراست رولر نسبت به رینگ با استفاده از دوربین	۱ مورد	
۲	دمونتاژ مجموعه تراست رولر و انتقال آن به محل مناسب جهت سرویس با رعایت کامل اصول ایمنی	۱ مجموعه	
۳	تخریب کنترل شده بتن اطراف شاسی به منظور دسترسی به وضعیت واقعی شاسی، پدها و انکربولت ها	۱ مجموعه	
۴	تمیزکاری، زنگ زدایی و آماده سازی سطوح برای بازرسی و تعمیر	۱ مجموعه	
۵	تعمیر ترک ها و نواقص شاسی مطابق دستورالعمل فنی مصوب	۱ مجموعه	

پیمانکار


کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

.....

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۶	اجرای کامل عملیات تقویت شاسی شامل ساخت، مونتاژ، فیت آپ و جوشکاری اجزای تقویتی	۱ مجموعه
۷	اصلاح و اجرای مجدد پد گذاری شاسی با استفاده از دوربین و اصلاح سطوح نشیمن در صورت نیاز	۱ مجموعه
۸	تعویض بولت ها و انکر بولت های معیوب	۱ مجموعه
۹	انجام ماشین کاری مورد نیاز برای ایجاد سطوح مناسب نصب در صورت لزوم	۱ مجموعه
۱۰	اجرای آرماتور گذاری، قالب بندی و بتن ریزی یا گروت ریزی در محدوده فونداسیون شاسی مطابق طرح مصوب	۱ مجموعه
۱۱	نصب مجدد مجموعه تراست رولر، انجام تنظیمات نهایی با دوربین و آماده سازی تجهیز برای بهره برداری	۱ مجموعه
۱۲	سرویس و اورهال تراست رولر	۱ مجموعه
۱۳	دمونتاژ غلطک تراست رولر و انجام بازرسی کامل اجزای آن	۱ مجموعه
۱۴	بررسی وضعیت شفت، یاتاقانها و بیرینگ ها	۱ مجموعه
۱۵	تعویض رولر و شفت تراست در صورت نیاز	۱ مجموعه
۱۶	تعویض بیرینگ ها در صورت نیاز	۱ مجموعه
۱۷	تعویض مجموعه آب بندی شفت هیدرولیکی تراست رولر در صورت نیاز	۱ مجموعه
۱۸	مونتاژ مجدد مجموعه پس از انجام سرویس	۱ مجموعه
جمع کل (ریال - ناخالص و با احتساب کسور قانونی - بدون احتساب ارزش افزوده):		

ماده ۳- مدت قرارداد

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن زمان دقیق توقف خط تولید جهت انجام خدمات موضوع قرارداد، مدت زمان این قرارداد و انجام عملیات موضوع قرارداد در بازه زمانی ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و از زمان ابلاغ شروع کار به مدت روز اعم از روزهای تعطیل و غیر تعطیل می باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بابت انجام عملیات ماده ۲ قرارداد برابر با ریال (..... ریال) بصورت ناخالص که مطابق پیشرفت کار و ارائه صورتحساب رسمی از طرف پیمانکار پس از بررسی و تایید فنی از سوی مدیر کارخانه و ناظر قرارداد و کسر کسور قانونی به حساب شماره به نام پرداخت می گردد.

تبصره ۱: مقدار واقعی کار انجام شده، پس از پایان کار و بر اساس الزامات فنی کارفرما و نظام 5S و طی صورتجلسه تنظیم شده، محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره ۲: در صورت درخواست کارفرما، حجم و مدت قرارداد بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد، تا سقف ۲۵٪ قابل افزایش و کاهش می باشد.

تبصره ۳: مبلغ قرارداد ثابت و مقطوع است و هرگونه تغییر نرخ دستمزدها و نوسانات قیمت ارز و غیره بر مبلغ واحد توافق شده در هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی، تاثیری در قیمت قرارداد نخواهد داشت.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر كوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

ماده ۵- شرایط پرداخت

۵-۱- هرگونه مالیات و بیمه و عوارض مانند شهرداری و غیره در صورت تعلق کلاً به عهده پیمانکار می باشد و وی در قیمت پیشنهادی خود اینگونه موارد را در نظر گرفته است و از این بابت ادعایی نخواهد داشت.

۵-۲- مبلغ قرارداد بصورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده و پرداخت آن بر اساس شرایط پیش بینی شده در قرارداد حاضر انجام می شود. در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که پیمانکار مشمول قانون مذکور باشد می بایست گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر خود از سازمان امور مالیاتی را به کارفرما ارائه و در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده مذکور را طبق بخشنامه های دولتی (فرمت وزارت امور اقتصاد و دارایی) به مبلغ صورتحساب خود اضافه نماید. کارفرما پس از دریافت گواهی فوق الذکر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار اقدام خواهد نمود.

ماده ۶- کسور قانونی

۶-۱- کلیه کسور قانونی مربوط به قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.

۶-۲- مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، پنج درصد از مبلغ صورتحساب کسر به علاوه آخرین صورتحساب تا زمان تسلیم مفصفا حساب تامین اجتماعی توسط پیمانکار، نزد کارفرما سپرده و در صورت عدم ارائه مفصفا حساب تا زمان یکسال، کارفرما مبلغ کسر شده را به حساب تامین اجتماعی واریز می نماید.

۶-۳- معادل ۱۰٪ مبلغ هر صورتحساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی توسط پیمانکار و در صورت پرداخت آخرین صورتحساب موضوع بند ۶-۲ بعد از ارائه مفصفا حساب تامین اجتماعی، نسبت به آزاد سازی سپرده اقدام می گردد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار

۷-۱- برآورد کارهای اجرایی به شرح ماده ۱ و ۲ قرارداد می باشد و تمامی کارهای موضوع قرارداد از صفر تا صد برابر مستندات فنی کارخانه، تحویل گرفتن و تحویل دادن تمامی اقلام، ابزار و ماشین آلات مطابق هماهنگی ناظر قرارداد، نظافت صنعتی و جمع آوری ابزار و اقلام پایان کار، تهیه صورتجلسه پایان کار با امضا پیمانکار، ناظر و متولی تجهیز و همچنین تهیه و تامین کلیه ابزار آلات، دستگاه جوش، کابل جوشکاری و انبر جوش، سنگ و مینی سنگ فرز، آچار برقی، چین بلاک، تیغور، راجرز به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۲- تامین غذای پرسنل پیمانکار در طول مسیر و محل پروژه به عهده پیمانکار می باشد و در صورت تامین توسط کارفرما، هزینه آن مطابق قیمتهای اعلامی از طرف کارفرما از صورتحساب پیمانکار کسر می گردد.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۷-۳- پیمانکار یا نماینده وی هنگام وارد نمودن وسایل و تجهیزات به محل کارخانه سیمان دشتستان، می بایست بیمه نامه مسئولیت، لیست کتبی نفرات، صورت اجناس، لوازم و ماشین آلات را به واحد بازرگانی و حراست کارخانه سیمان دشتستان ارائه نماید. ضمناً پیمانکار و هیچ یک از کارکنان او حق خارج نمودن هیچ نوع وسیله و ابزاری را از کارخانه سیمان دشتستان نخواهد داشت و در صورتیکه پیمانکار قصد خارج نمودن وسایل و ابزار خود را از کارخانه داشته باشد، بایستی قبلاً مجوز لازم را از مدیریت آن مجموعه اخذ و هنگام خروج آن را به درب بازرسی تسلیم نماید.

۷-۴- پیمانکار متعهد می گردد آموزش های لازم در مورد رعایت شئونات اسلامی، آداب معاشرت، حفظ اسرار و امانت داری و نیز حفظ اموال، اثاثیه، لوازم و ماشین آلات کارفرما به کارکنان خود بدهد و چنانچه در اثر ناآگاهی کارکنان پیمانکار خسارتی متوجه کارفرما گردد، پیمانکار رأساً مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و میزان خسارت وارده توسط کارفرما تعیین و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد.

۷-۵- کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشی از عمل پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی نداشته و در کلیه موارد پیمانکار متعهد و موظف است که پاسخگو باشد.

۷-۶- پیمانکار حق به کارگیری اتباع غیر ایرانی، افراد کمتر از ۱۸ سال، مصرف کننده مواد مخدر و افراد فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت را ندارد و هرگونه تخلف در این خصوص موجب پاسخگویی مستقیم پیمانکار در مراجع ذیصلاح خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و چنانچه از بابت رعایت نشدن این موارد خسارت، جریمه و یا محکومیتی متوجه کارخانه سیمان دشتستان شود پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.

۷-۷- پیمانکار متعهد است هر مرحله از عملیات را رأس زمان مقرر به مورد اجرا در آورد.

۷-۸- در صورت بروز هرگونه خسارت (مالی یا غیر مالی) که بدلیل عدم کارایی مناسب موضوع قرارداد متوجه کارخانه گردد، مسئولیت آن با پیمانکار خواهد بود و پیمانکار موظف به جبران خسارت می باشد. چنانچه در اجرای موضوع قرارداد خسارتی متوجه کارفرما یا اشخاص ثابت گردد یا حکم محکومیتی علیه کارفرما یا هر یک از مدیران آن صادر گردد، جبران کلیه خسارات وارده بنا بر اعلام کارفرما بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما می تواند رأساً نسبت به محاسبه و کسر خسارت یا معادل آن از مطالبات یا اسناد تضمینی پیمانکار یا سایر طرق اقدام نماید.

۷-۹- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۱۰- پیمانکار ملزم می باشد نسبت به تأمین نیروی انسانی و حمل و نقل افراد رأساً اقدام نماید.

۷-۱۱- پیمانکار با وقوف کامل به کلیه شرایط فنی و دیگر شرایط مربوط به اجرای کامل موضوع قرارداد بدون هیچ گونه عذری در تمام مدت قرارداد انجام کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را به عهده می گیرد.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۷-۱۲- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات موضوع قرارداد بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح و به موقع وظایف تعیین شده می نماید.

۷-۱۳- مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات حین کار برای عوامل پیمانکار، به عهده پیمانکار می باشد.

۷-۱۴- پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود در کارخانه سیمان دشتستان را بیمه مسئولیت مدنی نماید و عواقب کلیه حوادث ناشی از کار و یا غیر از آن در مدت زمان قرارداد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرسنل پیمانکار ندارد. در صورت بروز حادثه و محکومیت شرکت سیمان دشتستان به پرداخت خسارت و غرامت و یا دیه، پیمانکار مسئول پرداخت است.

۷-۱۵- پرسنل پیمانکار می بایست دارای صلاحیت فنی و حرفه ای لازم برای انجام عملیات موضوع قرارداد باشند. صلاحیت این افراد می بایست به تایید دستگاه نظارت کارفرما برسد.

۷-۱۶- پیمانکار موظف است از کارکنان فنی مناسب و به تعداد کافی برای اجرای صحیح و به موقع عملیات موضوع قرارداد استفاده نماید و پس از خاتمه عملیات بدون اطلاع و مجوز کارفرما حق خروج نیروهای خود را از محیط کار ندارد.

۷-۱۷- پرداخت هرگونه حقوق و مزایای کارکنان پیمانکار و همچنین پرداخت هرگونه خسارات احتمالی به کارکنان وی در طول مدت اجرای این قرارداد تماماً بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۷-۱۸- پیمانکار حق ندارد در هیچ یک از مراحل کار کل یا بخشی از کار (موضوع قرارداد)، حقوق و یا مسئولیت خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید و در صورت واگذاری، انتقال کان لم یکن و باطل خواهد بود.

۷-۱۹- پیمانکار می بایست بر اساس برنامه کاری کارفرما نسبت به چیدمان نفرات خود در جبهه کارهای موجود اقدام نماید و در این خصوص هر گونه سهل انگاری و قصور در کار که منجر به تعطیلی و یا تاخیر در اتمام کار شود توسط کارفرما به هر نحو که صلاح بداند انجام و هزینه آن محاسبه و با اعمال ۲۵ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۷-۲۰- حفظ و حراست اموال پیمانکار بر عهده خود پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد؛ همچنین پیمانکار تعهد می نماید که کلیه وسایل و احتیاجات مربوط به کارکنان خود را شخصا تهیه نماید.

۷-۲۱- رعایت کلیه نکات ایمنی و بازدید از نصب صحیح و استاندارد تجهیزات و اجرای موضوع عملیات قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی در قبال پیمانکار در صورت وقوع حوادث ناگوار نخواهد داشت.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۷-۲۲- پیمانکار، مسئولیت هرگونه ضرر، خسارت، یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود، متوجه کارفرما شود به عهده می گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران نماید.

۷-۲۳- پیمانکار اذعان می دارد پرسنل و افراد وی صرفاً در رابطه قراردادی با ایشان بوده و هیچ گونه رابطه استخدامی با کارفرما ندارند و لذا در صورت وجود یا بروز هرگونه ادعا، پیمانکار مسئول پاسخگویی خواهد بود.

۷-۲۴- پیمانکار کد کارگاهی اعلام شده به شماره را به این شرکت تائید می نماید.

۷-۲۵- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی و آیین نامه حفاظت و بهداشت کار، الزامات و قوانین و مقررات زیست محیطی کشور و الزامات استانداردهای بین المللی ایمنی و بهداشت محیط زیست (ISO14001:2015, ISO45001:2018) و دستورالعمل اجرایی HSE پیمانکاران در شرکت صنایع سیمان دشتستان می باشد.

۷-۲۶- در صورتی که پیمانکار دستورالعمل ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را رعایت ننماید، بدلیل عدم رعایت اصول و مبانی ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست، از سوی واحد HSE، تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد شد:

*** اخطار اول :** در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت اول، مبلغی معادل یک درصد (۱٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار دوم :** در صورت اخطار کتبی برای نوبت دوم، مبلغی معادل سه درصد (۳٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد.

*** اخطار سوم :** در صورت دریافت اخطار برای نوبت سوم، مبلغی معادل پنج درصد (۵٪) از کل قرارداد از صورت وضعیت آن شرکت کسر و در پرونده وی ثبت خواهد شد. و در صورت عدم رفع مغایرت در مهلت مقرر، مکاتبه با دستگاه نظارت جهت فسخ قرارداد انجام خواهد شد.

۷-۲۷- پیمانکار می بایست یک نفر مسئول HSE، جهت انتقال الزامات و دستورالعمل ها، به کارفرما معرفی نماید.

۷-۲۸- پرسنل پیمانکار ملزم به رعایت الزامات HSE، استفاده از تجهیزات و وسایل و لوازم حفاظت فردی (نظیر: ماسک، کلاه ایمنی، دستکش، کفش ایمنی، لباس کار، تجهیزات کار در ارتفاع) می باشد.

۷-۲۹- پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به اخذ و ارائه "گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران" از وزارت کار و امور اجتماعی جهت تحویل به کارفرما در اسرع وقت اقدام نماید.

۷-۳۰- پیمانکار متعهد می گردد که نسبت به اخذ و ارائه "گواهی سمتا" جهت تحویل به کارفرما در اسرع وقت اقدام نماید.

۷-۳۱- پیمانکار موظف به معرفی نماینده در سایت توسط پیمانکار جهت تسریع در انجام هماهنگی ها و پیگیری امور.

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۷-۳۲- ارائه برنامه زمانبندی و پیش بینی جهت انجام تعمیرات توسط پیمانکار.

۷-۳۳- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارش روزانه پیشرفت کار به واحد نظارت اقدام نماید.

۷-۳۴- تحویل گرفتن و تحویل دادن تمامی اقلام و ابزار و ماشین آلات توسط پیمانکار طبق هماهنگی با ناظر قرارداد.

۷-۳۵- نظافت صنعتی و جمع آوری ابزار و اقلام در پایان تعمیرات بعهد پیمانکار می باشد.

۷-۳۶- تهیه صورتجلسه پایان کار با امضای پیمانکار و ناظر و متولی تجهیز بعهد پیمانکار می باشد.

۷-۳۷- پیمانکار موظف است کلیه خدمات موضوع پروژه را به صورت مهندسی شده، ایمن و مطابق با الزامات فنی، استانداردهای معتبر و دستور العمل های مورد تایید کارفرما اجرا نماید.

۷-۳۸- تعهدات مهندسی، طراحی و کارشناسی:

۷-۳۸-۱- انجام بازدید فنی، برداشت ابعادی و بررسی وضعیت موجود شاسی، اتصالات، پدها، انکر بولت ها، ترکها، نواحی تغییر شکل یافته و وضعیت قابل مشاهده فونداسیون در محدوده تراست رولر.

۷-۳۸-۲- تحلیل نیروهای استاتیکی و دینامیکی وارده از کوره به مجموعه تراست رولر، شاسی و فونداسیون و بررسی نحوه انتقال بار در وضعیت موجود.

۷-۳۸-۳- ارزیابی کفایت طراحی شاسی موجود از نظر مقاومت، سختی، پایداری، تمرکز تنش و شرایط بهره برداری.

۷-۳۸-۴- تهیه طرح تقویت شاسی تراست رولر بر اساس نتایج بررسی ها و تحلیل ها.

۷-۳۸-۵- ارائه دفترچه محاسبات طرح تقویت شامل مبانی طراحی، فرضیات، بارگذاری ها، کنترل های مقاومتی، بررسی تنش ها و تغییر شکل ها.

۷-۳۸-۶- انجام تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis) برای ارزیابی توزیع تنش، تمرکز تنش و تغییر شکل شاسی در وضعیت موجود و پس از تقویت.

۷-۳۸-۷- ارائه گزارش فنی شامل تشریح نقاط ضعف شناسایی شده، علل خرابی و میزان بهبود عملکرد سازه ای پس از اجرای طرح تقویت.

۷-۳۸-۸- بررسی منشا ترک ها، اعوجاج ها (کجی ها)، ضعف اتصالات، مشکلات پدگذاری و وضعیت انکر بولت ها پس از دسترسی به بخش های مدفون.

۷-۳۸-۹- ارائه دستورالعمل های اجرایی برای تعمیر ترک ها، بازسازی بخش های آسیب دیده، اصلاح اتصالات و اجرای تقویت ها.

۷-۳۸-۱۰- ارائه نقشه های اجرایی و جزئیات ساخت و نصب شامل برش، مونتاژ، جوشکاری، ورق ها و سخت کننده های تقویتی، پدگذاری و انکر بولت گذاری.



پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر كوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۱۱-۳۸-۷- تهیه دستورالعمل جوشکاری و تعمیر ترک ها شامل آماده سازی سطح، شیارزنی، نوع مواد مصرفی، دمای پیش گرم، توالی جوشکاری و الزامات بازرسی.

۱۲-۳۸-۷- ارائه مدارک فنی لازم به دستگاه نظارت کارفرما و اخذ تاییدیه قبل از شروع عملیات اجرایی اصلی.

۳۹-۷- پیمانکار موظف است عملیات پروژه را تحت نظام کنترل کیفیت اجرا نموده و مستندات آن را به کارفرما ارائه نماید.

۴۰-۷- تهیه برنامه کنترل کیفیت و بازرسی (ITP) برای مراحل مختلف شامل تخریب، بازرسی، تعمیر شاسی، جوشکاری، نصب تقویت ها، پدگذاری، انکر بولت گذاری، بتن ریزی یا گروت ریزی و نصب نهایی تجهیز.

۴۱-۷- انجام بازرسی های لازم در مراحل مختلف کار و ثبت نتایج در چک لیست ها و گزارش های مربوطه.

۴۲-۷- انجام بازرسی چشمی و در صورت نیاز آزمون های غیر مخرب مانند MT, PT, VT و UT برای شناسایی و کنترل عیوب.

۴۳-۷- اجرای جوشکاری بر اساس دستورالعمل جوشکاری مصوب و انجام بازرسی جوش ها.

۴۴-۷- کنترل تراز، هم راستایی، پدگذاری و وضعیت نصب شاسی پیش از تثبیت نهایی.

۴۵-۷- کنترل شرایط بتن ریزی یا گروت ریزی، آماده سازی بستر، آرماتورگذاری و عمل آوری مصالح.

۴۶-۷- رعایت استانداردهای معتبر بین المللی از جمله AWS D1.1 برای جوشکاری سازه های فولادی، ASME Section V و ASTM برای آزمون های غیر مخرب و ACI برای بتن و فونداسیون تجهیزات، به همراه مشخصات فنی پروژه و دستورالعمل های کارفرما.

ماده ۸- تعهدات کارفرما

۱-۸- معرفی یک نفر ناظر جهت هماهنگی امور و ارائه تاییدیه بعد از اتمام کار.

۲-۸- تامین مصالح، اسکان و اقامت، برق و روشنایی در محل کار، لوله داربست، بست و رابط، تخته الوار، دستگاه هوا برش، صفحه سنگ، الکتروود و سیم جوش، کپسول هوا و کپسول گاز، چکش بادی، برق و روشنایی در محل کار، پروژکتور و وسایل روشنایی، جرثقیل و ماشین آلات حمل قطعات (وسایل فوق در دپارتمان به پیمانکار تحویل خواهد شد و جابجایی مورد نیاز در بخش های مختلف و یا به داخل تجهیزات بر عهده پیمانکار خواهد بود).

۳-۸- کارفرما باید کارگاه یا محل مورد نظر برای پروژه را در زمان مقرر به پیمانکار تحویل دهد تا نسبت به تجهیز کارگاه و اجرایی نمودن کار خود را آغاز کند.


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

۴-۸- کارفرما می بایست پس از ارائه صورتحساب رسمی از سوی پیمانکار به تعهدات مالی خود که در قرارداد قید شده است، به موقع عمل کند. البته این تعهد مشروط به انجام درست تعهدات پیمانکار مطابق با زمان بندی عملیات موضوع قرارداد در راستای تعمیرات موضوع قرارداد محل کارخانه می باشد.

۵-۸- هماهنگی های لازم جهت انجام به موقع فعالیت های موضوع قرارداد (اعم از تحویل مدارک فنی مورد نیاز، فراهم نمودن امکان بازدید، هماهنگی تردد، صدور مجوزهای ایمنی و ایجاد شرایط ایمن).

۶-۸- کارفرما میبایست در اسرع وقت بصورت مکتوب پاسخ سئوالات و یا موارد مطروحه پیمانکار را بدهد.

۷-۸- تامین کلیه قطعات یدکی و اقلام نصب شونده مورد نیاز پروژه شامل بولت ها، انکر بولت ها، مهره ها، واشرها، بیرینگ ها و کیت آب بندی شافت هیدرولیکی.

۸-۸- پرداخت هزینه های انجام تست های NDT توسط تیم های تخصصی.

ماده ۹- نظارت بر اجرای کار

۱-۹- دستگاه نظارت کارفرما، به منظور هماهنگی و تایید گزارشات پیشرفت کار و نظارت بر حسن اجرای وظایف و مسئولیت هایی که در این قرارداد بر عهده پیمانکار گذاشته شده است، **مدیر واحد دفتر فنی و مهندسی کارخانه سیمان دشتستان** خواهد بود و **مدیر کارخانه به عنوان ناظر عالی** بر مجموع کار نظارت خواهد داشت.

۲-۹- کلیه وجوه کاری اعم از پرسنل، کمیت و کیفیت عملیات واگذار شده به پیمانکار و هرگونه فعالیتی که در قرارداد به صورت مستقیم و غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف مانند کار اضافه که بصورت ابلاغ رسمی به عهده پیمانکار گذاشته شده می بایست تحت نظر دستگاه نظارت و به تایید وی برسد.

۳-۹- پیمانکار موظف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده کارفرما به عمل آورده و دستورات فنی و تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد.

۴-۹- نظارت و بازرسی نمایندگان کارفرما و یا دستگاه نظارت از مسئولیت های پیمانکار در انجام تعهدات وی طبق شرایط قرارداد، نخواهد کاست و یا موجب سلب مسئولیت وی نخواهد بود.

۵-۹- قصور کارفرما یا پیمانکار از اعمال مقررات جزئی این قرارداد، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن مقررات مزبور نبوده و نمی تواند بر اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه مقررات مزبور تأثیری داشته باشد، عدم پیگیری یا سکوت کارفرما یا پیمانکار از تخلف طرف دیگر قرارداد، نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد.

ماده ۱۰- تضمین قرارداد

پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) DASHTESTAN
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

حسن انجام تعهدات جهت کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل تا پایان آن توسط پیمانکار تعهد می‌گردد. به همین منظور پیمانکار موظف است یک فقره چک صیادی ثبت شده در سامانه جهت تضمین حسن انجام تعهدات در وجه شرکت صنایع سیمان دشتستان بدون قید و شرط و بابت، معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد به کارفرما تحویل نماید که این چک تضمین پس از انجام صحیح تعهدات قراردادی و تأیید توسط ناظر قرارداد و مدیر کارخانه، نزد کارفرما باقی خواهد ماند و پیمانکار با امضای این قرارداد به کارفرما اختیار می‌دهد تا در موارد مقتضی، تاخیر در انجام مراحل موضوع قرارداد، کوتاهی در انجام تعهدات قراردادی، جرائم و غیره مطالبات خود را به اضافه پانزده درصد از محل تضمین مذکور و یا وجوه بستانکاری پیمانکار و یا سایر وجوه یا اموال وی تامین و برداشت نماید.

ماده ۱۱- وجه التزام و جرائم

۱۱-۱- تاخیر در اجرای عملیات موضوع قرارداد

در صورتی که پیمانکار در اجرای مراحل عملیات موضوع قرارداد تاخیر نماید، کارفرما می‌تواند برای هر روز تاخیر، ۱٪ (یک درصد) مبلغ کل قرارداد را به عنوان وجه التزام تاخیر از پیمانکار دریافت نماید و یا آن را از مطالبات پیمانکار کسر و یا از محل تضمین اجرای تعهدات پیمانکار وصول نماید.

۱۱-۲- وصول خسارت

در صورتی که هر گونه خسارت ناشی از تاخیر یا قصور در انجام تعهدات و تضامین و یا تخلف از مفاد قرارداد حاضر یا وجه التزام بر طبق این قرارداد مشمول پیمانکار گردد و میزان خسارت با مبلغ ضمانت حسن انجام کار برای تامین خسارت یا وجه التزام مزبور کافی نباشد کارفرما می‌تواند از مطالبات پیمانکار (مذکور در ماده ۱۰ این قرارداد) برداشت نماید و به هر صورت پرداخت خسارت یا وجه التزام مزبور به عهده "پیمانکار" خواهد بود و "کارفرما" می‌تواند مبلغ آن را بدون انجام تشریفات قانونی یا قضایی از محل تضامین و یا سایر مطالبات "پیمانکار" وصول نماید.

تبصره: در صورتی که تاخیر ناشی از قصور پیمانکار به اندازه‌ای باشد که مبلغ خسارت بیش از ۱۰٪ شود، کارفرما مخیر است علاوه بر وصول خسارت تاخیر از پیمانکار، به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و مطابق ماده ۱۳ عمل کند.

ماده ۱۲- حوادث قهریه

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه (مانند سیل، زلزله، طوفان و ...) و یا اقدامات غیر قابل پیش بینی دولتی که منجر به تاخیر در اجرای قرارداد توسط طرفین گردد، کارفرما و پیمانکار از مسئولیت های خود مبرا هستند، مشروط به آنکه اینگونه حوادث اولاً غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیاً جلوگیری یا رفع آن از عهده طرفین خارج باشد، ثالثاً فعل یا ترک فعل طرفین در بروز این گونه حوادث کتباً اعلام گردد و در این شرایط، یا قرارداد برای مدت فورس ماژور تعلیق می‌گردد و


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر كوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، طرفین درخواست خاتمه و فسخ قرارداد را می نمایند. لازم به ذکر است نوسانات اقتصادی و تحریم ها و بیماری های واگیردار مشمول فورس مازور نمی باشد.

ماده ۱۳-فسخ قرارداد

۱۳-۱- چنانچه کارفرما قبل از موعد قرارداد مایل به فسخ باشد می تواند با اطلاع ۱۰ روزه قبلی، بدون نیاز به هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی، اقدام به فسخ قرارداد نماید.

۱۳-۲- کارفرما می تواند در صورت تحقق شرایط زیر نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نماید:

۱۳-۲-۱- در صورتی که پیمانکار به تشخیص کارفرما و بدون عذر موجه هنگام اعلام نیاز در محل خدمت تعیین شده حاضر نگردد.

۱۳-۲-۲- چنانچه برای کارفرما مشخص گردد پیمانکار در انجام مفاد قرارداد و وظایف خود کوتاهی نموده است.

۱۳-۲-۳- عدم توانائی مالی و یا مدیریتی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه به تشخیص کارفرما.

۱۳-۲-۴- در صورت تاخیر قابل انتساب به پیمانکار در هر مرحله از انجام خدمات به مدتی بیش از ۱۰ روز از تاریخ شروع قرارداد.

۱۳-۲-۵- انحلال، ورشکستگی و یا اعسار پیمانکار یا عدم توانایی فنی نامبرده برای اجرای عملیات، مطابق مفاد این قرارداد بر اساس تشخیص دستگاه نظارت و نیز ایجاد منع قضایی و یا موارد مشابه.

۱۳-۲-۶- بروز فساد مالی پیمانکار، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این قرارداد به تشخیص مراجع ذیصلاح قانونی.

۱۳-۲-۷- انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.

۱۳-۲-۸- ضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات.

۱۳-۲-۹- محکومیت قضائی پیمانکار به نحوی که باعث اختلال در تعهدات پیمانکار شود.

۱۳-۲-۱۰- عدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات کتبی نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی که به پیمانکار داده شده است.

در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف پیمانکار و یا کارفرما مسئولیت جبران خسارت وارده به هر طرف در تعهد طرف دیگر خواهد بود.

۱۳-۲-۱۱- علاوه بر فسخ قرارداد در موارد فوق، کارفرما در مورد جریمه و تسویه حساب با پیمانکار به شرح ماده ۱۴ اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۴-خاتمه پیمان

در صورتی که به یکی از علت های مشروحه در ماده ۱۳، قرارداد فسخ گردد کارفرما مختار است که بدون انجام تشریفات قضایی و یا اداری، علاوه بر وصول خسارات و جرایم، مبلغ ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار پیمانکار را به نفع خود ضبط


پیمانکار

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان(سهامی عام)

انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)

محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

قرارداد انجام خدمات اورهال تراست رولر کوره به همراه بازسازی و اصلاح فونداسیون تراست						شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام) 
نسخه:	تاریخ:	نوع:	شماره مناقصه:	کد سند:	موضوع سند:	
مناقصه	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	پیمانکاری	Ct-1405-11-11-02	ct/11	پیش نویس قرارداد	

نماید. بدیهی است چنانچه سپرده حسن انجام کار پیمانکار تکافوی جرایم و خسارات به وجود آمده را ننماید، کارفرما می تواند از محل مطالبات دیگر و یا اموال پیمانکار و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بداند خسارت وارده را تأمین و وصول نماید.

ماده ۱۵- محرمانگی

پیمانکار متعهد می گردد از اطلاعات کارفرما در برابر تهدیدها، آسیب پذیری ها و خرابی های احتمالی بر اساس سیاست های امنیت اطلاعات محافظت نماید در غیر اینصورت پیمانکار مسئول می باشد.

ماده ۱۶- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد یا نحوه اجرای این قرارداد یا تخلف طرفین از شرایط قراردادی، ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشد.

ماده ۱۷- اقامتگاه و نحوه مکاتبه

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبه و ارسال نامه و ایمیل به آدرس مذکور در این قرارداد در حکم ابلاغ واقعی به مخاطب می باشد. در صورت تغییر مشخصات، هر یک از طرفین موظف است تغییرات را طی ۷۲ ساعت به طرف مقابل ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ معتبر و قابل استناد می باشد.

ماده ۱۸- نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ۱۸ ماده و در ۳ نسخه و ۱۳ صفحه دارای اعتبار واحد در تاریخ در دفتر مرکزی شرکت صنایع سیمان دشتستان واقع در شهر تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۱، طبقه ۴، واحد غربی، با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۳۴۸ و به شرح مندرج در مقدمه قرارداد منعقد و به امضای طرفین رسیده و تبادل گردید و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

پیمانکار

.....

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
 انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)
 محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)

پیمانکار

.....

کارفرما

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سهامی عام)
 انوش ترابی (رئیس هیات مدیره)
 محمد حق شناس محمد (مدیر عامل و عضو هیات مدیره)