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صنایع  شرکت 

دشتستان سیمان   
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 اسناد مناقصه  پیمانکاری  ct/11 Ct-1401-11-11-06 قرارداد    پیش نویس 

 

  

 
 " قرارداد" 

و شناسه ملی    89273به شماره ثبت    شرکت صنایع سیمان دشتستان )سهامی عام(بین  قرارداد حاضر  

اقتصادی     10101336603 نائب    ه ب  411156196549با کد  ایرج موسوی ) مدیرعامل و  آقایان  نمایندگی 

و مهدی آقابیگی )رئیس هیات    1401/ 29/01مورخ    22452رئیس هیات مدیره( عطف به روزنامه رسمی شماره  

به نشانی تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان    1400/  21/07مورخ    22302مدیره ( عطف به روزنامه رسمی شماره  

با    07791570925و شماره تماس    1514944348، واحد غربی ، با کد پستی    4ه  ، طبق   11الوند ، پلاک  

نامیده می    "کارفرما"دراین قرارداد  که    dashtestancement.com @Commercialنشانی ایمیل:  

سو   یک  از  شرکت  شود  ........................  .................... و  ملی  شناسه  و   ................ ثبت  شماره  کد   با  و 

 .................... بعنوان   .............................. به نمایندگی آقای  به روزنامه  ...... عاقتصادی..........................................  طف 

.................................................. ........................ به نشانی  ........................ مورخ  .............................. و کد  رسمی شماره 

.......... و ایمیل ...................................................................  پستی .................................... با شماره تماس .........................

نامیده می شود برای انجام موضوع قرارداد حاضر، در محل شرکت    "  پیمانکار  "که در این قرارداد  به اختصار  

 واقع در شهر تهران منعقد می گردد.  

 موضوع قرارداد -1ماده  

از  موضوع قرارداد   بر اساس   100تعداد    ساخت، عبارت است  تابلوها و فیدرها (   ( برقی  قطعه تجهیزات 

ضمیمه قرارداد    CDعدد فایل در قالب    11که شامل    پیمانکارمشخصات و نقشه های فنی سفارش شده به  

شده   ساختهتحویل داده شده است و همچنین راه اندازی تجهیزات    پیمانکاربه    کارفرمامی باشد و توسط  

 کارخانه سیمان دشتستان. 2در پست برق آسیاب سیمان  پیمانکارتوسط 

 مدت قرارداد  -2ماده 

 ................ می باشد. مدت قرارداد از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت  - 2-1

 مبلغ قرارداد  -3ماده 

بابت   قرارداد  آسیاب سیمان    100تعداد    ساختمبلغ  برق  تجهیزات پست  نقشه های    2قطعه  اساس  بر 

برابر است با ........................................... ریال و بابت راه اندازی قطعات و تجهیزات به    پیمانکارسفارش شده به  

بصورت ناخالص  کارخانه سیمان دشتستان مبلغ ..................... ریال    2اد مذکور در پست آسیاب سیمان  تعد 

 که جمعا مبلغ کل قرارداد .................................. ریال است. می باشد 

در صورت افزایش نرخ ارز و یا افزایش قیمت مواد اولیه و غیره مبلغ قرارداد افزایش داده نخواهد   تبصره:

 شد. 

mailto:dashtestancement.com@Commercial
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  % 25، حجم و مدت قرارداد بدون تغییر در سایر شرایط قرارداد ، تا    کارفرما در صورت درخواست    تبصره:

 قابل افزایش و کاهش می باشد.

 شرایط پرداخت   -4ماده 

 پرداخت خواهد شد: پیمانکاربه  کارفرما قرارداد به شرح زیر از طرف   3مبلغ قرارداد مندرج در ماده  - 4-1

مبلغ کل قرارداد به عنوان    ریال از  معادل ..................  قطعات و تجهیزات برقی  ساختاز مبلغ  .............. %   •

از امضای قرارداد در مقابل اخذ ضمانت بانکی معتبر و یا چک صیادی شرکتی  پیش پرداخت و پس  نامه 

 و همچنین اخذ ضمانت حسن انجام کار از وی پرداخت می گردد.  پیمانکار

  معادل .......................... ریال از مبلغ کل قرارداد،   قطعات و تجهیزات برقی  ساختمابقی از مبلغ  ..................   •

در زمان تحویل و راه اندازی    ناظر قراردادمدیر کارخانه و    ، پس از بررسی و تایید فنی قطعات از سوی

 پرداخت می گردد .  پیمانکاربه  کارفرماقطعات فوق در کارخانه ، از طرف 

: ،    تبصره  قطعات  اندازی  راه  و  قرارداد  موضوع  تجهیزات  کل  تحویل  از  ارائه    پیمانکارپس  به  موظف 

 باشد .صورتحساب رسمی و نهایی می

باشد می   پیمانکارمالیات و بیمه و عوارض مانند شهرداری و غیره در صورت تعلق کلاً به عهده  هرگونه    - 4-2

و وی در قیمت پیشنهادی خود اینگونه موارد را درنظر گرفته است و از این بابت ادعایی نخواهد داشت به  

 جز مواردی که بعد از ارائه پیشنهاد قیمت به موارد معمول اضافه گردد.  

مبلغ قرارداد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده و پرداخت آن بر اساس شرایط پیش  - 4-3

  پیمانکار در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که  بینی شده در قرارداد حاضر انجام می شود . 

زش افزوده معتبر خود از سازمان  مشمول قانون مذکور باشد می بایست گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ار

ارائه و در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده مذکور را طبق بخشنامه های دولتی    کارفرماامور مالیاتی را به  

پس    کارفرما)فرمت وزارت امور اقتصاد و دارایی( به مبلغ هر صورتحساب خود به صورت مجزا اضافه نماید .  

 اقدام خواهد نمود.  پیمانکاربت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به از دریافت گواهی فوق الذکر نس

 کسورات قانونی   – 5ماده 

 کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.- 5-1

قانون تامین اجتماعی، پنج درصد از مبلغ صورتحساب تا زمان تسلیم مفاصا حساب   38مطابق ماده  - 5-2

اجتماعی توسط پیمانکار ، نزد کارفرما سپرده و در صورت عدم ارائه مفاصا حساب تا زمان یکسال  تامین  

 کارفرما مبلغ کسر شده را به حساب تامین اجتماعی واریز می نماید.

 مبلغ صورتحساب پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از انجام صحیح   % 10معادل  - 5-3
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سط پیمانکار و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی ، نسبت به آزادسازی سپرده اقدام  تعهدات قراردادی تو 

 . می گردد

 هاي قرارداد تضمین  -6ماده 

 تضمین پیش پرداخت:- 6-1

گردد هم زمان با دریافت پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی و یا چک صیادی شرکتی ،  متعهد می   پیمانکار

درصد مبلغ پیش پرداخت قرارداد را بابت تضمین در وجه شرکت صنایع سیمان دشتستان    120معادل  

پرداخت(    بدون قید و شرط و بابت ، صادر و در اختیار خریدار قرار دهد. تضامین ارائه شده )مربوط به پیش 

 گردد. پس از تحویل تمام تجهیزات و مستهلک شدن کل پیش پرداخت ، مسترد می  4در بندهای ماده 

 دوره تضمین قرارداد)گارانتی(:-2-6

دوره تضمین قطعات موضوع قرارداد معادل یک سال کارکرد در شرایط مطلوب خواهد بود. به همین منظور   

اند  راه  از  کار قطعات پس  به  توسط  زمان شروع  قطعات  آسیاب سیمان شماره    پیمانکارازی    2در پست 

اعلام خواهد شد. اگر در طول این مدت عیب و نقایصی درقطعات    پیمانکارکارخانه سیمان دشتستان ، به  

مکلف است آن نقایص و معایب را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت    پیمانکارو تجهیزات مشاهده شود ،  

هزینه خود رفع کند و یا در صورتی که رفع آن ممکن نباشد موارد ناقص یا معیوب    ، به   کارفرمااعلام کتبی  

حق دارد راساً و به صلاحدید خود و بدون هیچ گونه حق اعتراضی    کافرمارا تعویض نماید. در غیر این صورت  

  % 25ه  ، نسبت به رفع نقص و عیب و تعویض قطعات اقدام کند و هزینه آن را به اضاف  پیمانکاراز طرف  

)بیست و پنج درصد بالاسری ( به عنوان جریمه ، به تشخیص خود از محل تضامین یا هر یک از مطالبات  

 یا به هر طریق دیگر، برداشت نماید.  کارفرمانزد  پیمانکار

 تضمین حسن انجام کار : -3-6

معادل    پیمانکار قرارداد  انعقاد  با  همزمان  است  نامه    ٪ 10موظف  ضمانت  صورت  به  قرارداد  کل  مبلغ 

بانکی)ضمانتنامه حسن انجام کار( و یا چک صیادی شرکتی بدون قید و شرط و بابت  ، جهت ضمانت انجام 

بسپارد. مبلغ این سپرده از هر حیث در صورت    کارفرماکار در وجه شرکت صنایع سیمان دشتستان نزد  

دون نیاز به هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی قابل وصول خواهد  از مفاد و شرایط قرارداد ب  پیمانکارتخلف  

از موضوع    پیمانکاربود. در صورتی که   از جمله تحویل تمام یا قسمتی  از تعهدات خود  انجام قسمتی  از 

حق دارد ضمن ضبط و وصول مبلغ    کارفرماقرارداد  و یا راه اندازی تجهیزات خودداری یا تأخیر نماید،  

خود ، کلیه خسارات وارده و هزینه های متعلقه و جرایم دیرکرد را از محل تضمین برداشت    تضمین به نفع

 می تواند از طریق مراجع صالح اقدام کند.    کارفرمانماید. در صورت عدم تکافوی مطالبات با مبلغ تضامین ،  
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مسترد خواهد گردید.    نکارپیمابه    ناظر قرارداداین تضمین پس از پایان دوره تضمین و تائید مدیر کارخانه و   

بدیهی است هرگونه پرداخت    باشد.  قرارداد تا پایان دوره تضمیناین تضمین باید قابل تمدید برای تمام دوره  

 باشد. می  پیمانکارمنوط به ارائه تضمین حسن انجام کار توسط   کارفرمابعدی توسط  

شرکت صنایع سیمان دشتستان با شناسه ضمانتنامه حسن انجام کار باید دارای کد سپام به نام  :  تبصره 

تا تاریخ تحویل کلیه قطعات موضوع قرارداد و انجام تعهدات    و   89273و شماره ثبت    10101336603ملی  

 جهت راه اندازی تجهیزات و اتمام دوره تضمین ، معتبر و برای حداقل سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 

مکلف است به دستور   پیمانکارمادام که تحویل کلیه تجهیزات و قطعات موضوع قرارداد انجام نشده است ، 

روز قبل از انقضاء مدت اعتبار آن طبق درخواست    15ضمانتنامه مذکور را تمدید نماید و چنانچه تا    کارفرما

ضامن دریافت کرده و وجه آن را به جای  حق دارد مبلغ آن را از بانک    کارفرمااقدام به تمدید نکند،    کارفرما

ضمانتنامه به عنوان وثیقه تا تحویل و راه اندازی کلیه قطعات و اتمام دوره تضمین موضوع قرارداد، نزد خود  

   0نگه دارد.

تضامین فوق را در مهلت مقرر ارائه نکند، قرارداد شروع شده تلقی    پیمانکارچنانچه به هر دلیل    تبصره :

 باشد. در مقابل کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد مسئول و متعهد می  مانکارپیگردد و می 

در هر مورد از انجام تعهدات خود، ضرر و زیان خود را    پیمانکارتواند در صورت تخلف  می   کارفرما-5-3-1

 از محل ضبط تضمین مذکور، بدون انجام تشریفات قانونی و قضایی تأمین نماید. 

و تحویل کامل تجهیزات و انجام تعهدات، مسئولیت تام بوده و    ساختاز لحاظ    نکارپیمامسئولیت  -5-3-2

  کارفرما اعلام و    کارفرمابه وجود آید، مراتب را بلافاصله کتباً به    پیمانکارچنانچه مواردی ناقض تعهدات  

 موظف است نواقص را سریعاً رفع نماید. پیمانکارنسبت به آن چاره اندیشی و ارائه طریق خواهد نمود و 

 تضمین فنی:- 4-6

نماید ، از هر  می   کارفرماکند که کلیه تجهیزات و قطعات موضوع قرارداد که تحویل  تضمین می   پیمانکار

اندازی خواهند بود و در غیر این  ای نصب و راه لحاظ فاقد هرگونه عیب یا نقص یا اشکال بوده و آماده بر

 خواهد بود .  پیمانکار( کلیه مسئولیت ها بر عهده کارفرماصورت)در صورت عدم تایید دستگاه نظارت  

های ناشی از تهیه اسناد تضامین موضوع قرارداد و هزینه های مربوط به تمدید تضامین،  : کلیه هزینه تبصره 

 باشد. می انکارپیمتحت هر شرایطی به عهده 

 دستگاه نظارت  -7ماده 

، به منظور هماهنگی و تایید گزارشات پیشرفت کار و نظارت بر حسن اجرای    کارفرما دستگاه نظارت    - 7-1

 مدیر دفتر فنی کارخانه گذاشته شده است ،    پیمانکاروظایف و مسئولیت هایی که در این قرارداد بر عهده  
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 به عنوان ناظر عالی بر مجموع کار نظارت خواهد داشت . مدیر کارخانه خواهد بود و  سیمان دشتستان  

سکوت یا اغماض دستگاه نظارت نسبت به تخلفات احتمالی از مفاد قراردادی ، مجوزی برای نقض آن نبوده  

 و طرفین مکلف به ایفای کلیه تعهدات خود می باشند.

 نمی کاهد.   پیمانکاربه عمل می آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت  کارفرمانظارتی که از طرف  - 7-2

شده و هرگونه فعالیتی که در قرارداد به    ساختهرسنل، کمیت و کیفیت قطعات  کلیه وجوه کاری اعم از پ

گذاشته شده می    پیمانکارصورت مستقیم و غیر مستقیم و تحت عناوین مختلف مانند کار اضافه به عهده  

 بایست تحت نظر دستگاه نظارت و به تایید وی برسد . 

به عمل آورده و دستورات فنی و    کارفرمانماینده    موظف است همکاری لازم را با ناظر یا  پیمانکار  - 7-3

 تخصصی او را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد. 

در انجام تعهدات    پیمانکارو یا دستگاه نظارت از مسئولیت های   کارفرمانظارت و بازرسی نمایندگان    - 7-4

و یا موجب سلب مسئولیت  شده ، نخواهد کاست    ساختهوی طبق شرایط قرارداد و تحویل قطعات و تجهیزات  

 وی نخواهد بود.  

از اعمال مقررات جزئی این قرارداد ، به هیچ وجه به معنی نادیده گرفتن  پیمانکار  یا    کارفرماقصور    - 7-5

تواند بر اعتبار این قرارداد یا هر قسمت از آن، یا حقوق هر کدام از طرفین یا کلیه  مقررات مزبور نبوده و نمی 

از تخلف طرف دیگر قرارداد،    پیمانکار  یا  کارفرماری داشته باشد، عدم پیگیری یا سکوت  مقررات مزبور تأثی

 نباید به عنوان نادیده گرفتن تخلفات بعدی اعم از اینکه از همان نوع یا از نوع دیگری باشد، تلقی گردد. 

 پیمانکار تعهدات  -8ماده 

تولید قطعات شامل طراحی ، تکنولوژی ، قالب گیری ، مونتاژ ، ریخته گری ، ماشین  ساخت و  پروسه  -8-1

 می باشد. پیمانکارکاری ، انجام آزمایشات لازم ، تمیزکاری و کنترل نهایی بوده و کلا به عهده 

می بایست پس از پایان کار و همزمان با تحویل تجهیزات و قطعات ، مدارک و فایل نقشه    پیمانکار-8-2

  کارفرماقرار داده است ، به    پیمانکارتولید قطعات در اختیار  ساخت و  جهت    کارفرماهای سفارش شده را که  

 تحویل نماید.  

موظف است به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حین راه اندازی تجهیزات ، نسبت به بررسی    پیمانکار-8-3

  ساخت و   موضوع قرارداد نهایت دقت را در   قطعات و تجهیزات و مطابقت آن ها با نقشه های سفارش شده

تعهد   در  سایر مشکلات  و  ابعادی  رفع هر گونه مشکلات  است  بدیهی  آورد.  به عمل  آنها   پیمانکارتولید 

 باشد. می 

 در قسمت پست برق   کارفرماگردد راه اندازی قطعات و تجهیزات مورد درخواست متعهد می  پیمانکار-8-4
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 ن دشتستان طبق نظر تخصصی و فنی ناظر قرارداد صورت پذیرد و تجهیزات  کارخانه سیما  2آسیاب سیمان   

در این خصوص مسئول می    پیمانکارباشد و    کارفرماراه اندازی شده دارای کارکرد متناسب با درخواست  

 باشد. 

به    پیمانکار-8-5 را  زمانبندی تحویل قطعات  برنامه  قرارداد،  ابلاغ  تاریخ  از  موظف است ظرف یک هفته 

 ارائه دهد. بدیهی است زمان بندی ارائه شده باید در چارچوب مدت قرارداد حاضر باشد. کارفرما

ور  متعهد گردید که قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد را به تعداد مورد درخواست و به ط  پیمانکار-8-6

صحیح با رعایت استانداردهای مندرج در مشخصات فنی پیوست ها تولید و تحویل نماید. چنانچه تجهیزات  

موظف    پیمانکارقرار نگیرد    کارفرماتحویل شده با موارد ذکر شده مغایرت داشته باشد و مورد تأیید  ساخته و  

رارداد به نحوی که مورد تأیید  روز )هفت روز( نسبت به تحویل موضوع ق  7خواهد بود حداکثر ظرف مدت  

قرار بگیرد اقدام نماید و این امر در مبلغ قرارداد و مدت زمان تحویل، تأثیر نخواهد   کارفرمادستگاه نظارت  

حق دارد راساً و به صلاحدید خود و بدون وجود هرگونه حق اعتراضی از   کارفرماداشت. در غیر این صورت 

رارداد، نسبت به رفع نقص و عیب و تعویض قطعات اقدام کند و  ، ضمن ایجاد حق فسخ قپیمانکارطرف  

)بیست و پنج   %25هزینه آن )شامل هزینه عودت محموله، توقف تولید، خرابی دستگاه ها و...( را به اضافه 

نزد او دارد یا به هر طریق دیگر    پیمانکاردرصد( به عنوان جریمه، از محل تضمین ها یا هر سپرده ای که  

 خود بدون هرگونه تشریفات قانونی یا قضایی برداشت کند.   به تشخیص

بر عهده    تحویلمحل    در کلیه هزینه های بسته بندی ، بارگیری قطعات و خروج کامل آن ها    پرداخت-8-7

 و صرفا هزینه حمل از محل فروشنده تا کارخانه به عهده کارفرما می باشد. است. پیمانکار

  کارفرما هماهنگ نموده که    کارفرماحمل قطعات و تجهیزات ، مراتب را با  موظف است قبل از    پیمانکار-8-8

 در صورت صلاحدید جهت بازدید آنها نماینده خویش را برای این امر اعزام نماید.

مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از کسر و انکسار ، ایراد ، نقص و کاهش قیمت و هر گونه خسارت  - 8-9

جسمی و جانی به افراد در مرحله راه اندازی تجهیزات و قطعات در کارخانه سیمان دشتستان بر عهده  

 از این بابت هیچ مسئولیتی ندارد. کارفرما است و  پیمانکار

کلیه افراد اعزام شده خود را جهت راه اندازی تجهیزات و قطعات در کارخانه    موظف است پیمانکار  -8-10

سیمان دشتستان را بیمه مسئولیت مدنی نماید و عواقب کلیه حوادث ناشی از کار و یا غیر از آن در مدت  

 انکارپیمهیچ گونه مسئولیتی در قبال پرسنل    کارفرمامی باشد و    پیمانکارزمان قرارداد به عهده و هزینه  

ندارد و درصورت بروز حادثه و محکومیت شرکت سیمان دشتستان به پرداخت خسارت و غرامت و یا دیه ،  

 را دارد .  پیمانکارحق مراجعه به  کارفرما مسئول پرداخت است و   پیمانکار

 

 



 

 ((  2قطعات وتجهیزات پست برق آسیاب سیمان  و راه اندازی ساخت)) قرارداد 
صنایع  شرکت 

دشتستان سیمان   

 )سهامی عام( 

 

:  قراردادکد  موضوع سند :  :   قرارداد شماره    نسخه  تاریخ:  نوع:  

 اسناد مناقصه  پیمانکاری  ct/11 Ct-1401-11-11-06 قرارداد    پیش نویس 

 

  

موظف هستند کلیه مقررات داخلی    پیمانکارافراد اعزام شده به کارخانه سیمان دشتستان از سوی  -8-11 

 شرکت صنایع سیمان دشتستان را رعایت نموده و پرسنل خود را موظف به رعایت این قوانین نماید . 

مان دشتستان  کارخانه سی  HSEرعایت کلیه نکات ایمنی و قوانین و مقررات اعلامی از طرف واحد  -8-12

در این    کارفرمابوده و    پیمانکارجهت راه اندازی تجهیزات و قطعات در کارخانه سیمان دشتستان به عهده  

 در صورت وقوع حوادث ناگوار نخواهد داشت . پیمانکارخصوص هیچگونه مسئولیتی در قبال 

نتیجه اشتباه و قصور    ، مسئولیت هرگونه ضرر، خسارت، یا مخارجی را که ممکن است در  پیمانکار-8-13

گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران  شود به عهده می   کارفرماخود در راه اندازی تجهیزات ، متوجه 

 نماید. 

  ، به عهده پیمانکاردرمحل کارگاه  قطعات و تجهیزات ساخته شده  مسئولیت و هزینه های بارگیری  -8-14

 خواهد بود .  وی

ارسال یا از دستگاه نظارت    کارفرمارا برای    ساخته شده  بتدا نمونه قطعاتتعهد می نماید ا  پیمانکار-8-15

 صورت پذیرد.  قطعات تولید ساخت و  جهت تایید دعوت بعمل آورده و پس از تایید کتبی دستگاه نظارت، 

حق ندارد کل یا بخشی از کار را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شخص ثالث حقیقی   پیمانکار-8-16

 را اخذ نماید. کارفرماوقی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً موافقت کتبی و یا حق

با واگذاری بخشی از قرارداد به تولید کنندگان جزء به هیچ وجه رافع مسئولیت    کارفرماموافقت    تبصره:

کماکان در خصوص کیفیت و کمیت    پیمانکاردر مقابل تعهدات وی براساس این قرارداد نبوده و    پیمانکار

 مسئول می باشد.، غیر  توسط    ساخته شدهکلیه تجهیزات از جمله بخش واگذار شده به غیر یا 

هرگونه سوال یا اشکالی در مورد هر یک از مشخصات فنی و اسناد منضم به   پیمانکاردر صورتی که -8-17

قرارداد داشته و یا هرگونه مغایرت یا اشکالی در مشخصات فنی و اسناد مزبور مشاهده نمایند، مراتب را به  

ید. نسبت به توضیح مراتب و یا اصلاح و رفع اشکال اقدام می نما  کارفرماخواهد رساند و    کارفرمااطلاع  

تجهیزات مورد    ساخت و تولید قطعات و متعهد است کلیه مشخصات و اسناد تصحیح شده را در    پیمانکار

 استفاده قرار دهد.

و تجهیز هر زمان که لازم بدانند از    ساختها حق دارند در مدت    و مشاور یا نمایندگان آن کارفرما-8-18

موظف است کمال مساعدت و همکاری لازم    پیمانکاربازدید نمایند.    پیمانکارحال تولید توسط    تجهیزات در 

 یا نمایندگان وی به عمل آورد.  کارفرماها و یا آزمایشات توسط را جهت انجام بازرسی 

و به هزینه وی به منظور کنترل کیفیت تجهیزات انجام    پیمانکارهایی که توسط  گزارش های آزمایش -8-19

   کارفرما باید قبلاً    پیمانکارقرار خواهد گرفت. بدیهی است    فرماکارشود به صورت کتبی تهیه و در اختیار  می 
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را از زمان انجام آزمایش ها مستحضر نماید، تا در صورت تمایل نمایندگان خود را جهت نظارت به محل   

  پیمانکار قطعات و تواند به هزینه خود و در حضور نمایندگان  می   کارفرما اعزام نماید.    پیمانکارهای  کارگاه 

را مورد هرگونه آزمایش که لازم بداند قرار داده و در صورت وجود نقایص و یا معایب  ساخته  شده  تجهیزات  

 باشد. به هزینه خود ملزم به رفع معایب و اصلاح نقایص می  پیمانکارو یا عدم تطابق در مشخصات ، 

نه آزمایش مجدد پس از اصلاح نقص و رفع  نقصی که رفع آن لازم باشد، هزی  در صورت مشاهدهتبصره:  

 خواهد بود.  پیمانکارمعایب بر عهده 

بازرسی  کارفرمانظارت    -8-20 اجرای  و  ها  آزمایش  انجام  رافع مسئولیت  بر  آنها،  از  کدام  تائید هر  و  ها 

 . نخواهد بود پیمانکارها و التزامات از هیچکدام از تضمین ها و تعهدات یا سایر مسئولیت پیمانکار

روز قبل از حمل   2شود بایستی حداکثر  کلیه قطعاتی که باید به کارخانه حمللیست و مشخصات -8-21

گزارش شود تا امکانات نگهداری آن    کارفرمابه    پیمانکاربا قید شماره قطعه ، وزن ، تعداد و کد قطعه توسط  

 فراهم گردد.  کارفرماها در سایت، توسط 

قطعات موضوع قرارداد پس از تایید دستگاه نظارت و تنظیم صورت جلسه  هرگونه تحویل تجهیزات و  -8-22

 می گردد صورت می پذیرد. کارفرماکه یک نسخه از آن تحویل  

 پیمانکاربوده و    کارفرماهای تجهیزات و قطعات موضوع این قرارداد در مالکیت  کلیه مدارک و نقشه -8-23

 د.ها را ندارحق استفاده از آن ها در سایر پروژه 

 باشد. و دستگاه نظارت می  کارفرما موظف به رعایت اولویت های ارائه شده از طرف  پیمانکار -8-24

با امضای قرارداد تعهد می نماید که از خصوصیات و شرایط قرارداد ، کاملاً مطلع بوده و به   پیمانکار-8-25

 بهانه عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود. 

در محل تحویل تجهیزات    کارفرماموظف می باشد کلیه تأییدیه ها و بارنامه ها را به نماینده    پیمانکار  - 8-26

 کند. و قطعات ارائه نموده و رسید دریافت

شده را به نحو متعارف بسته    تولید و ساخته   متعهد می گردد که کلیه تجهیزات و قطعات    پیمانکار-8-27

 بوده و آسیبی به آن ها وارد نگردد.  کارفرمابندی نماید که مورد تأیید 

ا ، ب  و قطعات ساخته شده  گردد در صورت بروز اشکال در راه اندازی تجهیزاتمتعهد می  پیمانکار-8-28

نسبت به تعویض قطعه معیوب اقدام نماید. تمامی    کارفرماو با اعلام    کارفرماتوجه به نظر دستگاه نظارت  

به    پیمانکارهای مربوطه به عهده  هزینه  این بابت هیچ پرداختی  از  بود و  صورت نخواهد    پیمانکارخواهد 

 گرفت. 

 به کارخانه سیمان دشتستان و اقامت آن ها و   پیمانکارهای مربوط به اعزام کارشناسان کلیه هزینه -8-29
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و حضور در محل کارخانه و هرگونه مالیات، عوارض و بیمه آن ها در زمان تحویل و راه   پیمانکارنمایندگان  

 باشد. می پیمانکاراندازی تجهیزات و قطعات به عهده 

  کارفرما تعهدات -9ماده 

قطعات و تجهیزات سفارش شده را در    ساخت  می بایست نقشه و جزئیات و مدارک مربوط به  کارفرما- 9-1

 قرار دهد.  پیمانکاراختیار 

بر مبنای بارگیری و تحویل در محل کارگاه    کارفرمابه    پیمانکارتجهیزات توسط    ساخت قطعات و   - 9-2

  می باشد.  کارفرمابه عهده   کارفرماو هزینه های حمل به محل کارخانه  می باشد  پیمانکار

تواند در صورت لزوم تغییراتی را که در چارچوب مشخصات فنی و سایر موارد مندرج در  می   کارفرما- 9-3

نیز باشد با افزودن یا حذف قطعاتی از تجهیزات انجام دهد. در هر حال    پیمانکارقرارداد بوده و مورد قبول  

طبق این قرارداد به    پیمانکارای خواهند بود که تاثیری بر تضمین ها و تعهداتی که  تغییرات مزبور به گونه 

 عهده دارد، نداشته باشد.

 سایر شرایط قرارداد  -10ماده 

طرفین توافق کردند که در طول مدت قرارداد موارد پیش بینی نشده را با توافق یکدیگر به صورت   -10-1

 اقیه به متن اصلی اضافه نمایند. متمم یا الح

نواسانات قیمت در بازار و هرگونه تغییر نرخ دستمزدها تاثیری بر مبلغ قرارداد حاضر نداشته و هیچ  -10-2

 ، تعلق نخواهد گرفت. پیمانکارگونه تعدیلی نسبت به مبلغ واحد توافق شده تا زمان ایفای کامل تعهدات 

 وجه التزام و جرائم -11ماده  

 تاخیر در تحویل تجهیزات و قطعات-11-1

تواند  می   کارفرمااین قرارداد تاخیر نماید،     2در تحویل تجهیزات و قطعات طبق ماده    پیمانکاردر صورتی که  

تجهیزات قرارداد را به عنوان وجه التزام تاخیر از  قطعات و  ) نیم درصد( مبلغ    ٪   0/ 5برای هر روز تاخیر،  

 پیمانکار کسر و یا از محل تضمین اجرای تعهدات    پیمانکاریا آن را از مطالبات  دریافت نماید و    پیمانکار

 وصول نماید. 

 وصول خسارت -11-2

در صووورتی که هر گونه خسووارت ناشووی از تاخیر یا قصووور در انجام تعهدات و تضووامین و یا تخلف از مفاد  

دد و میزان خسوارت با مبلغ ضومانت  گر پیمانکارقرارداد حاضور یا وجه التزام بر طبق این قرارداد مشومول 

  کارفرمااین قرارداد برای تامین خسارت یا وجه التزام مزبور کافی نباشد  6-3حسن انجام کار موضوع ماده 

 



 

 ((  2قطعات وتجهیزات پست برق آسیاب سیمان  و راه اندازی ساخت)) قرارداد 
صنایع  شرکت 

دشتستان سیمان   

 )سهامی عام( 

 

:  قراردادکد  موضوع سند :  :   قرارداد شماره    نسخه  تاریخ:  نوع:  

 اسناد مناقصه  پیمانکاری  ct/11 Ct-1401-11-11-06 قرارداد    پیش نویس 

 

  

این قرارداد( برداشوووت نموایود و بوه هر صوووورت پرداخوت   6)موذکور در مواده   پیموانکوارتوانود از مطوالبوات  می 

توانود مبلغ آن را بودون انجوام می  "کوارفرموا"خواهود بود و  "پیموانکوار"خسوووارت یوا وجوه التزام مزبور بوه عهوده  

 وصول نماید. "پیمانکار"تشریفات قانونی یا قضایی از محل تضامین و یا سایر مطالبات 

  کارفرماشوود،    ٪10ای باشود که مبلغ خسوارت بیش از  به اندازه  پیمانکار  در صوورتی که تاخیر ناشوی از قصوور

، به صوورت یکطرفه اقدام به فسوخ قرارداد نماید و  پیمانکارمخیر اسوت علاوه بر وصوول خسوارت تاخیر از 

 عمل کند.  13مطابق ماده 

 حوادث قهریه   - 12ماده 

و ...( و یا اقدامات غیر قابل پیش بینی    در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه )مانند سیل، زلزله، طوفان 

از مسئولیت های خود    پیمانکارو    کارفرمادولتی که منجر به تاخیر در اجرای قرارداد توسط طرفین گردد،  

مبرا هستند، مشروط به آنکه اینگونه حوادث اولا غیر قابل پیش بینی بوده، ثانیا جلوگیری یا رفع آن از عهده  

طرفین خارج باشد، ثالثا فعل یا ترک فعل طرفین در بروز این گونه حوادث کتبا اعلام گردد و در این شرایط،  

می گردد و یا در صورت عدم امکان ادامه قرارداد، طرفین درخواست    یا قرارداد برای مدت فورس ماژور تعلیق 

خاتمه و فسخ قرارداد را می نمایند.لازم به ذکر است نوسانات اقتصادی و تحریم ها و بیماری های واگیردار  

 مشمول فورس ماژور نمی باشد. 19همچون کووید  

 موارد فسخ قرارداد -13ماده 

 ، این قرارداد را در هر یک از موارد ذیل فسخ نماید: پیمانکارن اخطار قبلی به تواند با داد می  کارفرما -13-1

در هر مرحله از انجام تعهدات قراردادی به مدتی بیش    پیمانکاردر صورت تاخیر قابل انتساب به    -   13-1-1

 تحویل تجهیزات و قطعات. ساخت و از نصف مدت تعیین شده در برنامه زمانبندی 

 صادر شود یا شرکت وی منحل شود.  پیمانکاراگر حکم ورشکستگی  - 13-1-2

قرارداد به تشخیص مراجع  ، در رابطه با اشخاص ثالث در رابطه با این  پیمانکاربروز فساد مالی    -13-1-3

 ذیصلاح. 

 .کارفرماانتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه   - 13-1-4

 . کارفرماضعف فنی و مهندسی آشکار در انجام تعهدات به تشخیص دستگاه نظارت   - 13-1-5

 شود.  پیمانکاربه نحوی که باعث اختلال در تعهدات  پیمانکارمحکومیت قضائی   - 13-1-6

 ) یک دهم( از زمان شروع قرارداد. 1/0تاخیر در شروع عملیات اجرائی بیش از  - 13-1-7

و یا دستگاه نظارت    کارفرماعدم اجرای هر یک از بندهای قرارداد و عدم اجرای دستورات نماینده    -13-1-8

 داده شده است. پیمانکاره به به منظور رفع نواقص در مدت مهلتی ک
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روز از تاریخ دریافت اخطار فرصت دارد که تخلف و یا امری را که موجب اخطار دادن    5  پیمانکار  - 13-1-9 

نماید. در صورتی که دلایل    کارفرما قبول    پیمانکارشده است، اصلاح  قرارداد فسخ    کارفرمامورد  نباشد، 

 خواهد بود.  کارفرمازیان ها و خسارت های وارده به  ملزم به جبران تمامی پیمانکارخواهد شد و 

، مسئولیت جبران خسارت وارده به  کارفرماو یا    پیمانکار در صورت فسخ این قرارداد به علت تخلف  -13-2

 هر طرف در تعهد طرف دیگر خواهد بود. 

 کارفرمااقدامات پس از فسخ قرارداد از سوي  -13-3

اعلام نموده و بدون نیاز به هرگونه تشریفات قضایی و اداری نسبت به    پیمانکارمراتب را کتباً به  -13- 1-3

به نفع خود اقدام خواهد نمود و چنانچه خسارات وارده بیش از میزان    پیمانکارضبط تضامین و سپرده های  

 ام خواهد نمود.اقد  پیمانکارتضامین باشد به هر نحو که صلاح بداند نسبت به دریافت آن از 

موظف است ظرف دو روز نسبت به تحویل اموال، اسناد و مدارک    پیمانکارپس از تحقق فسخ،  -13- 2-3

مراجعه نمایند. در غیر    کارفرمامنظور تسویه حساب نهایی به   روز به  10اقدام و ظرف    کارفرمامربوط به  

 نسبت به موارد مذکور امانی خواهد بود.  پیمانکاراینصورت ید 

 محرمانگی  -14ماده 

ساخت و  بر حسب قرارداد جهت    کارفرما متعهد می گردد از اسناد ، مدارک و کلیه اطلاعاتی که    پیمانکار

قرار داده است در برابر تهدیدها،   پیمانکارتولید تجهیزات و قطعات سفارش شده و راه اندازی آن ها در اختیار  

امنیت اطلاعات محافظت نماید در غیر   بر اساس سیاست های  آسیب پذیری ها و خرابی های احتمالی 

 .مسئول می باشد  پیمانکاراینصورت 

 حل اختلاف  -15ماده 

تفسیر   در  اختلاف  گونه  هر  بروز  ش در صورت  از  تخلف طرفین  یا  قرارداد  این  اجرای  نحوه  یا  رایط  مفاد 

ابتدا موضوع از طریق مسالمت و مذاکره نمایندگان طرفین و در غیر این صورت مراجع قضایی   قراردادی ،  

 شهر تهران صالح رسیدگی به حل و فصل اختلافات می باشند. 

 اقامتگاه و نحوه مکاتبه  - 16ماده 

ارسال نامه به آدرس مذکور در  اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد ذکر شده و هرگونه مکاتبه و  

حکم ابلاغ واقعی به مخاطب می باشد. در صورت تغییر مشخصات، هر یک از طرفین موظف است تغییرات  

  ساعت به طرف مقابل ابلاغ نماید در غیر این صورت ابلاغ معتبر و قابل استناد می باشد. 72را طی 
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 نسخ قرارداد  -17ماده 

نسخه دارای اعتبار واحد در تاریخ ...................... در دفتر مرکزی شرکت    3ماده و در    17قرارداد حاضر در  

صنایع سیمان دشتستان واقع در شهر تهران منعقد و به امضای طرفین رسیده و تبادل گردید و برای طرفین  

 لازم الاجرا می باشد.     

 

    پیمانکار                                                                                       کارفرما                                       

 شرکت.................................................  شرکت صنایع سیمان دشتستان ) سهامی عام(          
 ایرج موسوي ) مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره (            

 

 
 مهدي آقابیگی ) رئیس هیات مدیره (                      

 


